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下水工第R5-1号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０５年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名 公共下水道事業

岐南南処理分区第R5-1工区面整備工事 参考資料

羽島郡  岐南町　平成　地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和５年　６月　５日推進工

低耐荷力推進工　圧入方式二工程　VPφ200㎜　路線延長　L=29.00m　 （17-2路線）

施   工   方   法 請負
低耐荷力推進工　圧入方式二工程　VPφ200㎜　路線延長　L=204.80m　（13-2路線）

施   工   期   間 令和６年　２月２９日限り開削工

PRPφ200㎜　路線延長　L=619.70m　　PRPφ150㎜　路線延長　L=524.20m

起  工  年  月  日
マンホール工

竣  工  年  月  日1号組立マンホール設置工　　4基　　　　　A1号組立マンホール設置工　　 14基

0号組立マンホール設置工　　2基　　　　　塩ビ製小型マンホール設置工　　8基

歩 掛 適 用 年 月 令和５年　６月　１日
鉄筋Co製複合マンホール設置工　　3基　　　　　

単 価 適 用 年 月 令和５年　６月　１日取付管設置工　　14箇所　　　　　付帯工　　一式　　　　　　　　　　
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

1    式

1    式

198.950 ｍ 単価表(SJ1510)

7.300 m3 単価表(SJ1530)

1    式 単価表(SJ1540)

  推進工

    管きょ工（推進）＜管径200㎜＞（13-2路線）

内　　訳　　表
名　　　　　称

01:本工事費１（補助）

発生土処理

締切排水(水替)工

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝ
ﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工
程推進工)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕
様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

      低耐荷力圧入二工程推進工

低耐荷力圧入二工程推進工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1560)

1    式 単価表(SJ1570)

1    式

1    式

4.176 ｍ 単価表(SJ1600)

1    箇所 施工歩掛表(DG070140-0023)

1    箇所 単価表(SJ1650)

1    式 単価表(SJ1680)

      立坑工

M13-2-1 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

200㎜

仮設備工

200㎜

内　　訳　　表
名　　　　　称

管布設工

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

底盤コンクリート打設工

φ1,500

圧入掘削設備

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 圧入掘削

φ1500㎜
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1690)

1    箇所 単価表(SJ1700)

1    式 単価表(SJ1710)

1    式

3.931 ｍ 単価表(SJ1730)

1    箇所 施工歩掛表(DG070140-0023)

1    箇所 単価表(SJ1650)

1    式 単価表(SJ1740)

M13-2-2 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

φ1500㎜

円形覆工板

φ1500㎜ 1箇所 1回

土工

内　　訳　　表
名　　　　　称

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

φ1,500

圧入掘削設備

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

φ1500㎜

底盤コンクリート打設工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1690)

1    箇所 単価表(SJ1750)

1    式 単価表(SJ1760)

1    式

3.628 ｍ 単価表(SJ1770)

1    箇所 施工歩掛表(DG070140-0023)

1    箇所 単価表(SJ1650)

1    式 単価表(SJ1780)

名　　　　　称

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

φ1500㎜

内　　訳　　表

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

φ1500㎜

底盤コンクリート打設工

M13-2-3 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

φ1500㎜

円形覆工板

φ1500㎜ 1箇所 1回

土工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

φ1,500

圧入掘削設備

φ1500㎜
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1690)

1    箇所 単価表(SJ17590)

1    式 単価表(SJ1790)

1    式

3.571 ｍ 単価表(SJ1800)

1    箇所 施工歩掛表(DG070140-0023)

1    箇所 単価表(SJ1650)

1    式 単価表(SJ1810)

円形覆工板

φ1500㎜ 1箇所 1回

土工

名　　　　　称

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

φ1500㎜

内　　訳　　表

φ1,500

圧入掘削設備

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

φ1500㎜

底盤コンクリート打設工

M13-2-4 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1690)

1    箇所 単価表(SJ1820)

1    式 単価表(SJ1790)

1    式

6    本

0.117 人 RW1025

0.351 人 RW1001

0.234 人 RW1002

      薬液注入工

円形覆工板

φ1500㎜ 1箇所 1回

土工

名　　　　　称

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

φ1500㎜

内　　訳　　表

普通作業員

特殊作業員

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　既M13-3-1-2上流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.94m 砂1.404m 粘1.6m 土被
り長1.224m 921L/本

土木一般世話役
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

921    L TJ2710

0.234 日 MC005550

0.234 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1830)

0.921 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2810

6    本

0.116 人 RW1025

内　　訳　　表

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.94m 砂質土1.404m 粘性土1.6m

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

薬液注入施工機器

名　　　　　称

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

土木一般世話役

20％

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-1下流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.87m 砂1.294m 粘1.6m 土被
り長1.044m 928L/本

注入消耗材料費

単相方式

諸雑費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.347 人 RW1001

0.231 人 RW1002

928    L TJ2710

0.231 日 MC005550

0.231 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1850)

0.928 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2840

内　　訳　　表

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

普通作業員

土質安定注入薬剤

名　　　　　称

特殊作業員

諸雑費

20％

礫質土0.87m 砂質土1.294m 粘性土1.6m

注入消耗材料費

単相方式

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

削孔消耗材料費（単相方式）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    本

0.115 人 RW1025

0.346 人 RW1001

0.231 人 RW1002

928    L TJ2710

0.231 日 MC005550

0.231 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1860)

内　　訳　　表

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

名　　　　　称

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-1上流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.87m 砂1.264m 粘1.6m 土被
り長1.014m 928L/本

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.87m 砂質土1.264m 粘性土1.6m

油圧式　5.5KW級

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

ボーリングマシン 機械損料
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.928 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2860

6    本

0.104 人 RW1025

0.311 人 RW1001

0.208 人 RW1002

785    L TJ2710

0.208 日 MC005550

内　　訳　　表

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.8m 砂1.119m 粘1.6m 土被
り長1.219m 785L/本

土木一般世話役

諸雑費

20％

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-2下流坑口

名　　　　　称

注入消耗材料費

単相方式

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

特殊作業員

普通作業員
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.208 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1870)

0.785 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2890

6    本

0.103 人 RW1025

0.309 人 RW1001

0.206 人 RW1002

内　　訳　　表

単相方式

諸雑費

20％

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土1.119m 粘性土1.6m

注入消耗材料費

名　　　　　称

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

普通作業員

特殊作業員

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-2上流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.8m 砂1.099m 粘1.6m 土被
り長1.219m 778L/本

土木一般世話役
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

778    L TJ2710

0.206 日 MC005550

0.206 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1880)

0.778 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2910

6    本

0.098 人 RW1025

内　　訳　　表

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土1.099m 粘性土1.6m

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

薬液注入施工機器

名　　　　　称

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

土木一般世話役

20％

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-3下流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.8m 砂0.946m 粘1.6m 土被
り長1.216m 726L/本

注入消耗材料費

単相方式

諸雑費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.295 人 RW1001

0.197 人 RW1002

726    L TJ2710

0.197 日 MC005550

0.197 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1890)

0.726 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2930

内　　訳　　表

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

普通作業員

土質安定注入薬剤

名　　　　　称

特殊作業員

諸雑費

20％

礫質土0.8m 砂質土0.946m 粘性土1.6m

注入消耗材料費

単相方式

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

削孔消耗材料費（単相方式）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    本

0.089 人 RW1025

0.267 人 RW1001

0.178 人 RW1002

625    L TJ2710

0.178 日 MC005550

0.178 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1900)

内　　訳　　表

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

名　　　　　称

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-3上流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.8m 砂0.656m 粘1.6m 土被
り長1.216m 625L/本

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土0.656m 粘性土1.6m

油圧式　5.5KW級

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

ボーリングマシン 機械損料
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.625 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2950

6    本

0.098 人 RW1025

0.293 人 RW1001

0.196 人 RW1002

718    L TJ2710

0.196 日 MC005550

名　　　　　称

注入消耗材料費

単相方式

内　　訳　　表

特殊作業員

普通作業員

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ1.34m 砂0m 粘1.819m 土被り
長1.009m 718L/本

土木一般世話役

諸雑費

20％

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M13-2-4下流坑口

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.196 日 MC026120

1    本 単価表(SJ1910)

0.718 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ2980

1    現場 施工歩掛表(DG000520-0032)

1    式

12.500 m3 施工P単価表(CB210030-0002)

12.500 m3 単価表(SJ1530)

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土1.34m 砂質土0m 粘性土1.819m

注入消耗材料費

名　　　　　称

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

内　　訳　　表

発生土処理

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

注入設備据付・解体工(車上)

      安定処理工

単相方式

諸雑費

20％
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

9.100 m3 単価表(SJ1310)

16.900 m2 施工P単価表(CB211410-0004)

1    式

1    式

1    式

27.650 ｍ 単価表(SJ1920)

1    m3 単価表(SJ1530)

1    式 単価表(SJ1980)

内　　訳　　表

低耐荷力圧入二工程推進工

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝ
ﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工
程推進工)

      低耐荷力圧入二工程推進工

安定処理(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1m以下、路床、ﾊﾞｯｸﾎｳ、固化材数量 15.2 ｔ
/100m2

    管きょ工（推進）＜管径200㎜＞（17-2路線）

名　　　　　称

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

締切排水(水替)工

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕
様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

発生土処理
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1990)

1    式 単価表(SJ2000)

1    式

1    式

3.662 ｍ 単価表(SJ2030)

1    箇所 施工歩掛表(DG070140-0023)

1    箇所 単価表(SJ1650)

1    式 単価表(SJ2040)

仮設備工

200㎜

      立坑工

名　　　　　称

管布設工

200㎜

内　　訳　　表

φ1,500

圧入掘削設備

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 圧入掘削

φ1500㎜

底盤コンクリート打設工

M17-2-1 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

φ1500㎜

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1690)

1    箇所 単価表(SJ2050)

1    式 単価表(SJ2060)

1    式

6    本

0.091 人 RW1025

0.272 人 RW1001

0.181 人 RW1002

      薬液注入工

円形覆工板

φ1500㎜ 1箇所 1回

土工

名　　　　　称

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

φ1500㎜

内　　訳　　表

普通作業員

特殊作業員

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　既M17-2上流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.99m 砂0.557m 粘1.7m 土被
り長1.287m 619L/本

土木一般世話役
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

619    L TJ2710

0.181 日 MC005550

0.181 日 MC026120

1    本 単価表(SJ2070)

0.619 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ3070

6    本

0.084 人 RW1025

内　　訳　　表

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.99m 砂質土0.557m 粘性土1.7m

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

薬液注入施工機器

名　　　　　称

土質安定注入薬剤

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

土木一般世話役

20％

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　M17-2-1下流坑口

単相方式 2ｾｯﾄ ﾚｷ0.7m 砂0.47m 粘1.7m 土被り
長1m 595L/本

注入消耗材料費

単相方式

諸雑費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.253 人 RW1001

0.169 人 RW1002

595    L TJ2710

0.169 日 MC005550

0.169 日 MC026120

1    本 単価表(SJ2080)

0.595 kL 単価表(SJ1840)

1    式 TJ3100

内　　訳　　表

溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ

ボーリングマシン 機械損料

油圧式　5.5KW級

普通作業員

土質安定注入薬剤

名　　　　　称

特殊作業員

諸雑費

20％

礫質土0.7m 砂質土0.47m 粘性土1.7m

注入消耗材料費

単相方式

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2

削孔消耗材料費（単相方式）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    現場 施工歩掛表(DG000520-0034)

1    式

4.300 m3 施工P単価表(CB210030-0002)

4.300 m3 単価表(SJ1530)

2.600 m3 単価表(SJ1310)

8.900 m2 施工P単価表(CB211410-0005)

1    式

1    式

名　　　　　称

注入設備据付・解体工(車上)

内　　訳　　表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

安定処理(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

発生土処理

      安定処理工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    管きょ工（開削）＜管径200㎜＞

1m以下、路床、ﾊﾞｯｸﾎｳ、固化材数量 8.05 ｔ
/100m2

  開削工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

720    m3 施工P単価表(CB210030-0002)

243    m3 施工P単価表(CB210030-0006)

1    式

878    m3 単価表(SJ0800)

1    式

3    m3 単価表(SJ0801)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

      管路土工

管路掘削

内　　訳　　表
名　　　　　称

管路埋戻（砂）

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬ-
ﾗﾝ

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害有り、土砂、標準、無し

管路埋戻（再生砕石）

機械投入+締固め 山積0.45m3 砂
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

965    m3 単価表(SJ1530)

1    式

52    m3 単価表(SJ0860)

1    式

1    式

610    ｍ 施工歩掛表(DG000110-0035)

610    ｍ TJ0700

残塊処理（As）

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込

発生土処理

内　　訳　　表
名　　　　　称

発生土処理

φ＝２００mm、施工規模20m以上、時間的
制約なし、通常（6時～20時）

埋設ﾃｰﾌﾟ（標識ｼｰﾄ）幅75ｍｍ　50ｍ　折
率2

リブ付硬質塩化ビニール管

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

      管布設工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

21    個 TJ1540

1    式

1    式

608    ｍ 単価表(SJ0890)

1    式

1    式

196.400 ｍ 単価表(SJ0940)

196.500 ｍ 単価表(SJ0960)

      管路土留工

軽量鋼矢板土留

砕石基礎

      管基礎工

砕石基礎

内　　訳　　表
名　　　　　称

マンホール用可とう止水継手　PRPφ200

軽量鋼矢板土留

H=2.5m以下 1段支保

軽量鋼矢板土留

H=2.0m以下 1段支保
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

126.600 ｍ 単価表(SJ0990)

72.200 ｍ 単価表(SJ1010)

28    ｍ 単価表(SJ1050)

1    式

1    式 単価表(SJ2090)

1    式

1    式

94    本 施工歩掛表(DC025905-0037)

軽量鋼矢板土留

H=3.0m以下 2段支保

軽量鋼矢板土留

名　　　　　称

軽量鋼矢板土留

H=2.5m以下 2段支保

内　　訳　　表

ウエルポイント設置工

100本未満、サンドフィルター使用有

ウェルポイント

運転13日 供用28日

締切排水(水替)工

      ウエルポイント工

H=3.5m以下 2段支保

      締切排水(水替)工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

94    本 施工歩掛表(DC025910-0038)

1    組 施工歩掛表(WB252430-0039)

13    日 施工歩掛表(WB252440-0040)

1    式 単価表(SJ1110)

1    式 単価表(SJ1120)

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

1組

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料 一式 ﾎﾟﾝﾌﾟ 1組

供用日数28日 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ15本

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

設置・撤去

ウエルポイントポンプ運転管理工

名　　　　　称

ウエルポイント撤去工

100本未満

組立１号マンホール

      組立マンホール　1号（内径900㎜）

ｼﾞｪｯﾄ装置損料

供用日数13日

    マンホール工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    箇所 施工歩掛表(DG010110-0041)

3    箇所 単価表(SJ1160)

1    箇所 単価表(SJ2100)

2    個 TJ0880

1    個 TJ0890

3    袋 TJ0710

2    個 TJ1010

2    個 TJ1020

名　　　　　称

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

内　　訳　　表

マンホール蓋　φ600　T-14　浮上防止
かぎ付

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ25ｋｇ袋

既M.17-2

マンホール蓋　φ600　T-25　浮上防止
かぎ付

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

底部工（組立式）

調整リング　H=150mm

調整リング　H=100mm
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    個 TJ1130

1    個 TJ1000

1    個 TJ1120

2    個 TJ0920

1    個 TJ0940

3    個 TJ0900

1    箇所 TJ1860

3    箇所 TJ1040

斜壁　H=450mm（組立1号）

直壁　H=600mm（組立1号）

名　　　　　称

斜壁　H=300mm（組立1号）

内　　訳　　表

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ削孔代

0号･1号(1種)塩ﾋﾞ管用 200用

躯体　H=1800mm（組立1号）

底版（組立1号）

躯体　H=1200mm（組立1号）

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ150
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 TJ1030

1    式

1    式

2    箇所 施工歩掛表(DG010110-0043)

6    箇所 施工歩掛表(DG010110-0044)

1    箇所 施工歩掛表(DG010110-0045)

4    箇所 単価表(SJ1170)

5    箇所 単価表(SJ2110)

組立マンホール設置工（市場単価）

０号または楕円　2m以下

      組立マンホール　A1号　（600×900㎜）

組立A１号マンホール

名　　　　　称

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ200

内　　訳　　表

底部工（組立式）基礎砕石なし

０号または楕円　3m超～5m以下

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

組立マンホール設置工（市場単価）

０号または楕円　2m超～3m以下

組立マンホール設置工（市場単価）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    個 TJ0880

6    個 TJ0890

1    個 TJ08901

9    袋 TJ0710

12    個 TJ1010

3    個 TJ1020

3    個 TJ1150

6    個 TJ1160

名　　　　　称

マンホール蓋　φ600　T-25　浮上防止
かぎ付

内　　訳　　表

調整リング　H=100mm

調整リング　H=150mm

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ25ｋｇ袋

マンホール蓋　φ600　T-14　浮上防止
かぎ付

マンホール蓋　φ600　T-14　安全対策付
属品　転落防止はしご付

斜壁　H=600mm（組立A1号）

斜壁　H=450mm（組立A1号）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    個 TJ1170

4    個 TJ1180

4    個 TJ1190

1    個 TJ1210

8    個 TJ1220

9    個 TJ1240

3    箇所 TJ1860

6    箇所 TJ1030

直壁　H=600mm（組立A1号）

直壁　H=900mm（組立A1号）

名　　　　　称

直壁　H=300mm（組立A1号）

内　　訳　　表

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ削孔代

0号･1号(1種)塩ﾋﾞ管用 200用

躯体　H=900mm（組立A1号）

底版（組立A1号）

躯体　H=600mm（組立A1号）

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ200
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

2    箇所 施工歩掛表(DG010110-0044)

2    箇所 単価表(SJ11701)

1    個 TJ0880

1    個 TJ0890

2    袋 TJ0710

2    個 TJ1010

組立マンホール設置工（市場単価）

０号または楕円　2m超～3m以下

名　　　　　称

      組立マンホール　0号（内径750㎜）

組立0号マンホール

内　　訳　　表

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ25ｋｇ袋

調整リング　H=100mm

マンホール蓋　φ600　T-14　浮上防止
かぎ付

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

マンホール蓋　φ600　T-25　浮上防止
かぎ付
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TJ1020

2    個 TJ12401

1    個 TJ12402

1    個 TJ12403

2    個 TJ12404

1    箇所 TJ1030

1    箇所 TJ1040

1    式

躯体　H=900mm（組立0号）

躯体　H=1500mm（組立0号）

斜壁　H=450mm（組立0号）

内　　訳　　表
名　　　　　称

調整リング　H=150mm

      塩ビ製小型マンホール

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ200

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ150

底版（組立0号）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010210-0047)

1    箇所 施工歩掛表(DG010210-0048)

1    式

1    式

2    個 TJ1880

1    個 TJ18801

2    袋 TJ0710

5箇所以上、起点および中間形式、計上す
る、時間制限なし、深さ3.5m以下　本管
径150mm及び200mm、通常（6時～20時）

      鉄筋コンクリート製複合マンホール

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市
場単価）

5箇所以上、起点および中間形式、計上す
る、時間制限なし、深さ2m以下　本管径
150mm及び200mm、通常（6時～20時）
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市
場単価）

内　　訳　　表
名　　　　　称

塩ビ製小型マンホール

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ25ｋｇ袋

直接ふた 有効径φ300㎜ T-25 かぎ付

マンホールふた

直接ふた 有効径φ300㎜ T-14 かぎ付

鉄筋コンクリート製複合マンホール

マンホールふた
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    個 TJ1890

1    個 TJ1900

3    個 TJ1920

1    個 TJ19301

2    個 TJ1940

1    個 TJ1950

1    個 TJ1960

2    個 TJ1970

内　　訳　　表

SHB30-T20 径300×H200㎜

直壁　H=295㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰ
ﾙ）

SHB30-S40 径300×395㎜

調整リング　H=150㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合
ﾏﾝﾎｰﾙ）

SHB30-R15 径300×150㎜

斜壁　H=200㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰ
ﾙ）

名　　　　　称

調整リング　H=100㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合
ﾏﾝﾎｰﾙ）

SHB30-R10 径300×100㎜

躯体　H=625㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰ
ﾙ）

SHB30-B60-VU200 300×625㎜

SHB30-S90 径300×895㎜

躯体　H=425㎜　（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰ
ﾙ）

SHB30-B40-VU200 300×425㎜

直壁　H=595㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰ
ﾙ）

SHB30-S60 径300×595㎜

直壁　H=895㎜（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰ
ﾙ）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    個 TJ1980

3    組 TJ1990

7    組 TJ2000

2    個 TJ2010

4    個 TJ2020

3    箇所 単価表(SJ1180)

3    箇所 施工歩掛表(DG010205-0049)

1    式

内　　訳　　表

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ

塩ﾋﾞ管(ﾘﾌﾞ)径150㎜

調整用ボルトナット

250

パッキンセット

名　　　　　称

底板（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製複合ﾏﾝﾎｰﾙ）

SHB30-P 径630×H100㎜

      組立マンホール

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）

2.00m以下

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ

塩ﾋﾞ管(ﾘﾌﾞ)径200㎜

基礎工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010035-0050)

1    式 単価表(SJ1210)

0.700 m2 施工P単価表(CB240210-0008)

0.064 m3 施工P単価表(CB240010-0007)

1    式

1    箇所 単価表(SJ1230)

2    箇所 単価表(SJ1250)

内　　訳　　表
名　　　　　称

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.0m未満

管類

外副管

副管取付工（外副管）

1号・A1号人孔

既存人孔連絡工

2号人孔

既存人孔連絡工

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、一般
養生、現場内小運搬無し、小型車割増無
し、全ての費用

既存人孔連絡工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

9    箇所 施工歩掛表(DG020105-0052)

1    箇所 施工歩掛表(DG020105-0053)

10    箇所 TJ2100

19    ｍ 単価表(SJ1270)

1    式 単価表(SJ1280)

内　　訳　　表
名　　　　　称

    取付管工

管径φ=100mm、取付管布設および支管取
付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長
が３ｍ未満の場合、通常、ﾘﾌﾞ付硬質塩化
取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=100mm、取付管布設および支管取
付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長
が５ｍ以上１２ｍ未満の場合、通常、ﾘﾌﾞ

取付管工

取付管布設および支管取付(市場単価)

      取付管布設工

管路土工

取付管布設および支管取付工[加算額･材
工共]

管径100㎜ 可とう性支管設置

砂基礎
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ2120)

1    式

1    式

1    式

1,244    ｍ 施工P単価表(CB430510-0009)

1    式

574    m2 施工P単価表(CB430310-0010)

管：T

61    ｔ ZC29400001

内　　訳　　表
名　　　　　称

管路土留工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕

舗装版切断

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    付帯工

      舗装撤去工

東亜道路工業(株) アスファルト処理場
塊 50x50x20cm以下

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無
し、15cm以下、積込有り、全ての費用

処分費（各務原市下切町）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

448    m2 施工P単価表(CB410260-0011)

42    m2 施工P単価表(CB410261-0012)

44    m2 施工P単価表(CB410261-0013)

27    m2 施工P単価表(CB410041-0014)

12    m2 施工P単価表(CB410040-0015)

27    m2 施工P単価表(CB410031-0016)

表層

内　　訳　　表
名　　　　　称

      舗装復旧工

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石
RC-30、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 200 mm、2
層施工、全ての費用

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、路盤材
（各種）、全ての費用
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

25    m2 施工P単価表(CB410261-0017)

1    式

6    枚 施工歩掛表(DG000335-0055)

0.900 ｔ TJ3210

1    式

1    式

1    箇所

1    本 TJ2110

      軽量鋼矢板･油圧圧入工

軽量鋼矢板油圧圧入工

内　　訳　　表
名　　　　　称

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全
ての費用

低圧受電設備設置･撤去･設備費含む

25kW以下 6ヶ月未満

一般用ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ

    仮設電力設備工

      ウエルポイント

3.0以下、排出ガス対策型

軽量鋼矢板

7＊末口19 4.3KN
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    個 TJ2120

1    本 TJ2130

1    本 TJ2140

1    本 TJ2150

1.200 kg TJ2160

4    個 TJ2170

1    個 TJ2180

8    本 TJ2190

丸型ｱｰﾑﾀｲ

2.3＊25＊945

Uﾎﾞﾙﾄ

B級 中 立ﾋﾟﾝ

軽腕金

1.2 ﾄﾝﾎﾞ用

内　　訳　　表
名　　　　　称

低圧ﾋﾟﾝがいし

14㎜ JIS C 8432

足場ﾎﾞﾙﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ用

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ

22 ｼﾝﾌﾟﾙ･玉がいし

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用(HIVE)ﾀｰﾐﾅﾙｴﾝ
ﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

13＊220㎜

亜鉛めっき鋼より線 2種A級

2㎜2･7本より･径2.0
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    ｍ TJ2200

4    ｍ TJ2210

5    個 TJ2220

1    個 TJ2230

1    本 TJ2240

0.500 本 TJ2250

2    本 TJ2260

2    本 TJ2270

SLS-0N(10㎜幅用)

ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ

A･B型 1000×170×140㎜ ﾊﾞﾝﾄﾞ付

ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ

SFBT-N10(10㎜幅)

ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ用締付金具

内　　訳　　表
名　　　　　称

金属製可とう電線管

50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被膜

丸形ｱｰｽ棒用ﾘｰﾄﾞ端子

E-B10 径10用

16㎜ L4m

丸形ｱｰｽ棒(単独･連結式)

E-B3 径10＊1000

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)

42㎜ L4m

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    ｍ TJ2280

3    ｍ TJ2290

1    個 TJ2300

1    個 TJ2310

2    個 TJ2320

1    個 TJ2330

1    個 TJ2340

1    台 TJ2350

内　　訳　　表

B級 100＊100㎜

仮設分電盤ﾎﾞｯｸｽ 仮設ﾎﾞｯｸｽ

W400㎜×H500㎜×D200㎜

IV電線 600V

より線 5.5㎜2

玉がいし

名　　　　　称

VV-Rｹｰﾌﾞﾙ(SV)丸形 600V

38㎜2 3心

低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(単相･三相共用)油入式

定格容量200μF 200V用 50Hz

TN-S30B 極数3

漏電遮断器

低圧 GB223EA 極数3

配線用遮断器(ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶ)

TN-S50B 極数3

配線用遮断器(ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶ)
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    台 TJ2360

6    人 RW1009

3    人 RW1002

1    式

1    式

1    式

260    人・日 施工歩掛表(WB010212-0057)

1    式

名　　　　　称

低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(単相･三相共用)油入式

定格容量150μF 200V用 50Hz

内　　訳　　表

    仮設工

      交通管理工

  仮設工

電工

普通作業員

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(F999350001-01)

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

    役務費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費

内　　訳　　表
名　　　　　称

間接工事費

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表
名　　　　　称

工事原価

  一般管理費等

合計
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

1    式

1    式

556    m3 施工P単価表(CB210030-0002)

41    m3 施工P単価表(CB210030-0006)

1    式

      管路土工

管路掘削

  開削工

    管きょ工（開削）＜管径150㎜＞

内　　訳　　表
名　　　　　称

02:本工事費２（単独）

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害有り、土砂、標準、無し

管路埋戻（再生砕石）

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

524    m3 単価表(SJ0800)

1    式

1    m3 単価表(SJ0801)

1    式

576    m3 単価表(SJ0840)

1    式

47    m3 単価表(SJ0860)

1    式

内　　訳　　表
名　　　　　称

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.45m3 砂

発生土処理

機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬ-
ﾗﾝ

管路埋戻（砂）

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

      管布設工

残塊処理（As）

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

515    ｍ 施工歩掛表(DG000110-0058)

561    ｍ TJ0700

14    個 TJ1541

1    式

1    式

259    ｍ 単価表(SJ0891)

257    ｍ 単価表(SJ0892)

内　　訳　　表
名　　　　　称

リブ付硬質塩化ビニール管

      管基礎工

砕石基礎

マンホール用可とう止水継手　PRPφ150

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

φ＝１５０mm、施工規模20m以上、時間的
制約なし、通常（6時～20時）

埋設ﾃｰﾌﾟ（標識ｼｰﾄ）幅75ｍｍ　50ｍ　折
率2

砕石基礎

土留部

砕石基礎

素掘部
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

141.700 ｍ 単価表(SJ0941)

81    ｍ 単価表(SJ0961)

1    式

1    式 単価表(SJ20901)

1    式

1    式

名　　　　　称

      管路土留工

軽量鋼矢板土留

内　　訳　　表

締切排水(水替)工

軽量鋼矢板土留

H=2.5m以下 1段支保

      締切排水(水替)工

軽量鋼矢板土留

H=2.0m以下 1段支保

    マンホール工

      組立マンホール　1号（内径900㎜）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010110-0041)

1    箇所 単価表(SJ11601)

1    個 TJ0880

1    袋 TJ0710

1    個 TJ1010

1    個 TJ1000

1    個 TJ0920

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

底部工(組立式)

内　　訳　　表
名　　　　　称

組立1号マンホール

斜壁　H=450mm（組立1号）

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ25ｋｇ袋

調整リング　H=100mm

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

マンホール蓋　φ600　T-25　浮上防止
かぎ付

躯体　H=1200mm（組立1号）

羽島郡岐南町 56頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TJ0900

2    箇所 TJ1040

1    式

1    式

5    箇所 施工歩掛表(DG010110-0043)

5    箇所 単価表(SJ11702)

3    個 TJ0880

2    個 TJ0890

組立A1号マンホール

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ150

      組立マンホール　A1号　（600×900㎜）

名　　　　　称

底版（組立1号）

内　　訳　　表

マンホール蓋　φ600　T-14　浮上防止
かぎ付

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

マンホール蓋　φ600　T-25　浮上防止
かぎ付

組立マンホール設置工（市場単価）

０号または楕円　2m以下

底部工(組立式)
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    袋 TJ0710

5    個 TJ1010

3    個 TJ1150

2    個 TJ1160

4    個 TJ1210

1    個 TJ1220

5    個 TJ1240

1    箇所 TJ1040

名　　　　　称

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ25ｋｇ袋

内　　訳　　表

躯体　H=600mm（組立A1号）

躯体　H=900mm（組立A1号）

斜壁　H=600mm（組立A1号）

調整リング　H=100mm

斜壁　H=450mm（組立A1号）

削孔費　ﾘﾌﾞ管　φ150

底版（組立A1号）

羽島郡岐南町 58頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

6    箇所 施工歩掛表(DG010210-0047)

1    式

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010040-0059)

1    式 単価表(SJ12201)

1    式

名　　　　　称

      塩ビ製小型マンホール工

塩ビ製小型マンホール

内　　訳　　表

副管取付工（内副管）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.0m以上～1.5m未
満

      組立マンホール

内副管

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市
場単価）

5箇所以上、起点および中間形式、計上す
る、時間制限なし、深さ2m以下　本管径
150mm及び200mm、通常（6時～20時）

管類

既設人孔連絡工

羽島郡岐南町 59頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ1251)

1    式

1    式

1    式

3    箇所 施工歩掛表(DG020105-0052)

1    箇所 施工歩掛表(DG020105-0060)

4    箇所 TJ2100

6    ｍ 単価表(SJ1270)

      取付管布設工

取付管工

A1号人孔

    取付管工

内　　訳　　表
名　　　　　称

既存人孔連絡工

管径100㎜ 可とう性支管設置

砂基礎

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=100mm、取付管布設および支管取
付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長
が３ｍ以上５ｍ未満の場合、通常、ﾘﾌﾞ付
取付管布設および支管取付工[加算額･材
工共]

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=100mm、取付管布設および支管取
付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長
が３ｍ未満の場合、通常、ﾘﾌﾞ付硬質塩化

羽島郡岐南町 60頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ1281)

5    箇所 単価表(SJ1360)

1    式

1    式

1    式

1,060    ｍ 施工P単価表(CB430510-0009)

1    式

11    m2 施工P単価表(CB430310-0010)

舗装版切断

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      舗装撤去工

Dﾀｲﾌﾟ布設工

    付帯工

内　　訳　　表
名　　　　　称

管路土工

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無
し、15cm以下、積込有り、全ての費用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

管：T

0.800 ｔ ZC29400001

1    式

1    式

305    m2 施工P単価表(CB410260-0018)

5    m2 施工P単価表(CB410261-0013)

38    m2 施工P単価表(CB410260-0019)

69    m2 施工P単価表(CB410261-0012)

11    m2 施工P単価表(CB410261-0020)

      舗装復旧工

表層

名　　　　　称

処分費（各務原市下切町）

東亜道路工業(株) アスファルト処理場
塊 50x50x20cm以下

内　　訳　　表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(20)、無し、全ての費用
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全
ての費用
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

10    箇所 単価表(SJ2150)

1    箇所 単価表(SJ2160)

1    式

1    式

42    人・日 施工歩掛表(WB010212-0057)

1    式

道路標識撤去復旧工

名　　　　　称

      道路付属物撤去復旧工

反射鏡撤去復旧工

内　　訳　　表

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

    仮設工

      交通管理工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(F999100002-02)

1    式 単価表(F999400002-02)

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

内　　訳　　表
名　　　　　称

  共通仮設費

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

    運搬費

    技術管理費

    現場管理費（率計上額）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表
名　　　　　称
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施工歩掛表(DG000040-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

3.800 日

100.000 m3

1.000 m3

オンロードディーゼル　10ｔ、タイヤ損耗費(良好)、岩石補正なし

施工歩掛表(KG100500-0002)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費【基準】

               

発生土運搬工(10t積､機械積込)

 9.9 km、ＤＩＤ区間有り、路面良好、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  運搬距離(km) 9.9 ； 9.9 km

単位当り 　当り

合　計

J04  ＤＩＤ区間 2 ；ＤＩＤ区間有り

J02  タイヤ損耗費計上区分 1 ；路面良好

J03  積込機械･規格 2 ；ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3)
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施工歩掛表(KG100500-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 人

62.000 ﾘｯﾄﾙ

1.290 供用日

1.290 供用日

1.000 日

1.000 日

オンロードディーゼル　10ｔ、タイヤ損耗費(良好)、岩石補正なし

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費【基準】

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

               

RW1015

軽油

 10t　良好

ZC61021001

オンロードディーゼル　10ｔ

施工歩掛表(KG100350-0003)

タイヤ損耗費ダンプトラック　（供用当り）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 5 ；オンロードディーゼル　10ｔ

単位当り 　当り

合　計

J05  岩石補正区分 1 ；岩石補正なし

J06  タイヤ損耗費 1 ；タイヤ損耗費(良好)
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施工歩掛表(KG100350-0003)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]

ダンプトラック機械損料

オンロードディーゼル　10ｔ

合　計

オンロード　ディーゼル　10t級

MC001880

J02  岩石補正区分 1 ；岩石補正なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 5 ；オンロードディーゼル　10ｔ

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG000605-0004)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.070 人

0.050 人

1.000 日

1.000 式

1.000 日

1.000 日

ポンプ運転工

RW1001

普通作業員

 [1]

常時排水、商用電源

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

 [1]

口径50mm　揚程5ｍ、常時排水

施工歩掛表(KG900500-0005)

諸雑費

RW1002

工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ

 [1]           

合　計

 Σ[1] * 0.04

X981036

J02  種別 1 ；商用電源

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工区分 2 ；常時排水

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG900500-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.000 日

1.000 日

1.000 日

1.000 日

工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ

口径50mm　揚程5ｍ

MC008075

工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ

口径50mm　揚程5ｍ、常時排水

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ

合　計

口径50mm　揚程5ｍ

MC008075

J02  施工区分 2 常時排水

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 1 ；口径50mm　揚程5ｍ

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG030725-0006)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.200 人

0.200 人

0.200 人

1.000 組

1.900 ｍ

3.800 ｍ

1.160 時間

1.000 箇所

坑口工(発進.到達坑口)

RW1025

溶接工

200㎜

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

RW1002

止水器

RW1012

普通作業員

低圧電力臨時

施工歩掛表(DG030740-0007)

鋼材切断工（推進工）

               

ZN384300

鋼材溶接工

               

合　計

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する

施工歩掛表(KC010450-0009)

施工歩掛表(DG030745-0008)

トラック運転費
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施工歩掛表(DG030725-0006)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

坑口工(発進.到達坑口)

200㎜

J03  呼び径(mm) 2 200mm

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  動力源 2 低圧電力臨時

羽島郡岐南町 72頁



施工歩掛表(DG030740-0007)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.010 人

0.076 人

0.021 人

2.700 kWｈ

0.400 kg

0.076 日

1.000 式

1.000 ｍ

低圧電力臨時

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼材溶接工

RW1012

普通作業員

RW1025

溶接工

ZNJ01680

電気軟鋼用溶接棒

 [1]

RW1002

電力料

交流アーク手動　電撃防止器内蔵　250Ａ

MC010920

諸雑費

径3.2mm

ZC18410050

電気溶接機 機械損料

合　計

 Σ[1] * 0.3

X981036

羽島郡岐南町 73頁



施工歩掛表(DG030740-0007)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

鋼材溶接工

低圧電力臨時

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  動力源 2 低圧電力臨時

単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要
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施工歩掛表(DG030745-0008)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.007 人

0.053 人

0.020 人

0.163 m3

0.028 kg

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

溶接工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼材切断工（推進工）

RW1002

酸素ガス

RW1012

普通作業員

ボンベ

ZC19060000

諸雑費

ボンベ

ZC19050000

アセチレンガス

 [1]

合　計

 Σ[1] * 0.300

X981036

単位当り 　当り

羽島郡岐南町 75頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

5.700 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

               

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊、標準値を使用する

施工歩掛表(KC919516-0010)

J02  運転日当り運転時間 1 ；標準値を使用する

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 10 ；クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊
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施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊、標準値を使用する

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

合　計

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊

MC001960

J02  運転日当り運転時間 1 ；標準値を使用する

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 10 ；クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG030795-0011)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.019 人

0.038 人

0.019 人

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

鏡切り工

RW1025

溶接工

 [1]

小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

RW1002

諸雑費

RW1012

普通作業員

 [1]

単位当り 　当り

合　計

 Σ[1] * 0.10

X981036

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  土留種類 6 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)
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施工歩掛表(DG030835-0012)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.000 人

3.000 人

4.000 人

1.000 人

11.600 時間

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

RW1009

トラック運転費

               

RW1002

電工

単位当り 　当り

合　計

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する

施工歩掛表(KC010450-0013)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工区分 1 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)
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施工歩掛表(KC010450-0013)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

5.700 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

               

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊、標準値を使用する

施工歩掛表(KC919516-0014)

J02  運転日当り運転時間 1 ；標準値を使用する

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 10 ；クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊
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施工歩掛表(KC919516-0014)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊、標準値を使用する

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

単位当り 　当り

合　計

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊

MC001960

J02  運転日当り運転時間 1 ；標準値を使用する

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 10 ；クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊
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施工歩掛表(KG000700-0015)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.150 人

7.400 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

φ1,500、揺動圧入

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

圧入機械運転費

小型ローリー

ZC19020000

揺動圧入機損料

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

φ1500～2000用

ZN490610

J02  圧入機区分 1 揺動圧入

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500
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施工歩掛表(DG070110-0016)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

4.700 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

φ1,500

単　価 摘　　　　要
ケーシング溶接工（ｍ当り）

               

ケーシング溶接工

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(DG070115-0017)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500
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施工歩掛表(DG070115-0017)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.150 人

0.300 人

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

ケーシング溶接工（ｍ当り）

RW1012

諸雑費

RW1025

溶接工

 [1]

合　計

 Σ[1] * 0.22

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG070120-0018)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.900 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
ケーシング引き上げ工（ｍ当り）

               

ケーシング引き上げ工

φ1,500、揺動圧入

単位当り 　当り

合　計

φ1,500、揺動圧入

施工歩掛表(DG070125-0019)

J02  圧入機区分 1 揺動圧入

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500
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施工歩掛表(DG070125-0019)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.620 人

0.620 人

1.240 人

5.000 時間

0.620 供用日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

φ1,500、揺動圧入

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

ケーシング引き上げ工（ｍ当り）

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

φ1,500、揺動圧入

施工歩掛表(KG000700-0015)

ラフテレーンクレーン賃料（２次）長期割引

RW1002

圧入機械運転費

               

単位当り 　当り

合　計

16t吊　オペレーター付

ZC78790160

J02  圧入機区分 1 揺動圧入

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500
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施工歩掛表(DG070130-0020)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.070 人

0.070 人

0.070 人

0.530 時間

8.100 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

φ1,500

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

ケーシング撤去工

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

4.0t積2.9t吊

施工歩掛表(KG000500-0021)

ケーシング切断工

               

RW1002

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費

               

合　計

施工歩掛表(DG070135-0022)

J02  ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ） 8.1 8.1 ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG000500-0021)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

5.700 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費

RW1014

軽油

4.0t積2.9t吊

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊

MC001960

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 2 ；4.0t積2.9t吊

単位当り 　当り

合　計
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施工歩掛表(DG070135-0022)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.140 人

0.140 人

0.140 人

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

溶接工

 [1]

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

ケーシング切断工

RW1002

諸雑費

RW1012

普通作業員

 [1]

合　計

 Σ[1] * 0.09

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG070140-0023)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.800 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
底盤コンクリート打設工（ｍ3当り）

               

底盤コンクリート打設工

φ1,500

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(DG070145-0024)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500
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施工歩掛表(DG070145-0024)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.260 人

0.260 人

0.520 人

10.400 m3

1.000 式

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

底盤コンクリート打設工（ｍ3当り）

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

30－18－25（20）

ZNX91695

諸雑費

RW1002

生コンクリート

単位当り 　当り

合　計

 Σ[1] * 0.02

X981036
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施工歩掛表(DG070165-0025)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.040 人

0.040 人

0.080 人

0.300 時間

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

円形覆工板設置工

φ1,500

RW1002

クレーン装置付トラック運転費【基準】

               

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積

施工歩掛表(KG000600-0026)

J02  呼び径（mm） 1 φ1,500

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工名称 1 円形覆工板設置工
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施工歩掛表(KG000600-0026)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

5.700 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

クレーン装置付トラック運転費【基準】

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊

MC001960

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 1 ；ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積
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施工歩掛表(DG070165-0027)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.040 人

0.040 人

0.290 時間

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

円形覆工板撤去工

φ1,500

RW1002

クレーン装置付トラック運転費【基準】

               

RW1025

普通作業員

合　計

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積

施工歩掛表(KG000600-0026)

J02  呼び径（mm） 1 φ1,500

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工名称 2 円形覆工板撤去工

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG070170-0028)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.070 人

0.140 人

0.550 時間

1.000 回

1.000 回

円形覆工板開閉工

RW1025

普通作業員

φ1,500

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積

施工歩掛表(KG000600-0026)

RW1002

クレーン装置付トラック運転費【基準】

               

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500

単位当り 　当り

合　計
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施工歩掛表(DG000035-0029)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.500 人

3.800 人

1.540 日

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)

排出ガス対策型、ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)

施工歩掛表(KG100200-0030)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

               

RW1002

小型バックホウ運転費

               

単位当り 　当り

合　計

施工P単価表(CB210450-0001)

J02  機種 01 ；排出ガス対策型

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 2 ；ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)
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施工歩掛表(KG100200-0030)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 人

25.000 ﾘｯﾄﾙ

1.780 供用日

1.000 日

1.000 日

排出ガス対策型、ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

小型バックホウ運転費

小型ローリー

ZC19020000

小型バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型(2次)クローラ型　山積0.13m3(平積0.10m3)

MC023750

J02  機種 1 ；排出ガス対策型

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 2 ；ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)
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施工歩掛表(DG070130-0031)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.070 人

0.070 人

0.070 人

0.530 時間

7.300 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

φ1,500

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

ケーシング撤去工

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

4.0t積2.9t吊

施工歩掛表(KG000500-0021)

ケーシング切断工

               

RW1002

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費

               

合　計

施工歩掛表(DG070135-0022)

J02  ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ） 7.3 7.3 ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ1,500

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG000520-0032)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.000 人

2.600 人

3.700 人

14.500 時間

3.600 日

5.000 日

1.000 現場

1.000 現場

注入設備据付・解体工(車上)

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

RW1002

トラック運転費

               

RW1001

普通作業員

普通　4.0～4.5ｔ

MC001920

トラック損料（注入時）

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する

施工歩掛表(KC010450-0013)

トラック機械損料

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG900400-0033)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値
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施工歩掛表(DG000520-0032)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

J02  供用日の割増率：α 1.8 1.8

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

注入設備据付・解体工(車上)
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施工歩掛表(KG900400-0033)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 日

1.000 日

1.000 日

1.000 日

トラック損料（注入時）

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊

MC001960

トラック機械損料

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料

合　計

普通　4.0～4.5ｔ

MC001920

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG000520-0034)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.000 人

2.600 人

3.700 人

14.500 時間

3.600 日

1.000 日

1.000 現場

1.000 現場

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

注入設備据付・解体工(車上)

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する

施工歩掛表(KC010450-0013)

トラック機械損料

RW1002

トラック運転費

               

合　計

施工歩掛表(KG900400-0033)

普通　4.0～4.5ｔ

MC001920

トラック損料（注入時）

               

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

単位当り 　当り

羽島郡岐南町 102頁



施工歩掛表(DG000520-0034)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

注入設備据付・解体工(車上)

J02  供用日の割増率：α 1.8 1.8

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値
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施工歩掛表(DG000110-0035)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

φ＝２００mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

単　価 摘　　　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

合　計

呼び径　200mm

Q00181010200

J02  呼び径 2 φ＝２００mm

J03  施工規模 1 施工規模20m以上

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  管種別 2 リブ付硬質塩化ビニル管設置工

単位当り 　当り

J04  時間的制約 2 時間的制約なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）
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施工歩掛表(DG000210-0036)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
砕石基礎工

砕石基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

単位当り 　当り

合　計

機械施工

Q00186010200

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 1 施工規模10m3以上

J03  時間的制約 2 時間的制約なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 機械施工
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施工歩掛表(DC025905-0037)

100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.700 人

7.500 人

11.500 人

1.000 式

100.000 本

1.000 本

ウエルポイント設置工

RW1025

特殊作業員

 [9]

100本未満、サンドフィルター使用有

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [9]

RW1002

諸雑費

RW1001

普通作業員

 [9]

合　計

 Σ[9] * 0.33

X981036

J02  サンドフィルター使用の有無 2 サンドフィルター使用有

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工規模 1 ;100本未満

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC025910-0038)

100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.800 人

5.000 人

7.600 人

1.000 式

100.000 本

1.000 本

ウエルポイント撤去工

RW1025

特殊作業員

 [9]

100本未満

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [9]

RW1002

諸雑費

RW1001

普通作業員

 [9]

単位当り 　当り

合　計

 Σ[9] * 0.36

X981036

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工規模 1 ;100本未満
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施工歩掛表(WB252430-0039)

1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.300 人

0.900 人

1.200 人

1.000 式

0.100 人

0.600 人

0.800 人

1.000 式

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [9]

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

設置・撤去

RW1001

普通作業員

 [9]

RW1025

特殊作業員

 [9]

 Σ[9] * 0.36

X981036

土木一般世話役

 [1]

RW1002

諸雑費

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

 Σ[1] * 0.26

X981036

RW1002

諸雑費
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施工歩掛表(WB252430-0039)

1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 組

1.000 組

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

設置・撤去

単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  作業区分 1 設置・撤去

羽島郡岐南町 109頁



施工歩掛表(WB252440-0040)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.200 人

0.700 人

1.000 式

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [9]

ウエルポイントポンプ運転管理工

1組

RW1001

諸雑費

RW1025

特殊作業員

 [9]

単位当り 　当り

合　計

 Σ[9] * 0.38

X981036

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  ポンプ使用組数(組) 1 ；1組
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施工歩掛表(DG010110-0041)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

単位当り 　当り

合　計

1号　3m以下

Q00190010400

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 2 4箇所以上

J03  作業時間制限 2 時間制限なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 4 １号　3m以下
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施工歩掛表(DC073005-0042)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106010200

無筋構造物、人力施工、無・昼間

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 01 無筋構造物

単位当り 　当り

合　計

J02  作業区分 2 人力施工

J03  時間的制約・作業時間帯 01 無・昼間
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施工歩掛表(DG010110-0043)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工

組立マンホール設置工（市場単価）

０号または楕円　2m以下

単位当り 　当り

合　計

0号または楕円　2m以下

Q00190010100

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 2 4箇所以上

J03  作業時間制限 2 時間制限なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 1 ０号または楕円　2m以下
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施工歩掛表(DG010110-0044)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

組立マンホール設置工（市場単価）

0号または楕円　2m超～3m以下

Q00190010200

０号または楕円　2m超～3m以下

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 2 ０号または楕円　2m超～3m以下

単位当り 　当り

合　計

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 2 4箇所以上

J03  作業時間制限 2 時間制限なし
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施工歩掛表(DG010110-0045)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

０号または楕円　3m超～5m以下

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工

組立マンホール設置工（市場単価）

単位当り 　当り

合　計

0号または楕円　3m超～5m以下

Q00190010300

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 2 4箇所以上

J03  作業時間制限 2 時間制限なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 3 ０号または楕円　3m超～5m以下
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施工歩掛表(DW000615-0046)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.100 人

0.530 ｔ

1.050 m3

1.000 m3

1.000 m3

ﾓﾙﾀﾙ練工

RW1002

普通ポルトランドセメント

1:3

単　価 摘　　　　要
普通作業員

0.074mm以下通過百分率が0～10％

ZNJ030020

袋物25kg

ZC14010020

砂

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  ﾓﾙﾀﾙ工種別 1 ﾓﾙﾀﾙ

単位当り 　当り

合　計

J02  配合比 3 1:3

J03  材料種別 1 普通ｾﾒﾝﾄ
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施工歩掛表(DG010210-0047)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 組

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）

5箇所以上、起点および中間形式、計上する、時間制限なし、深さ2m以下　本管径150mm及び
200mm、通常（6時～20時）

Q00192030100

鋳鉄製防護蓋

深さ2m以下　本管径150mm及び200mm

Q00192010100

鋳鉄製防護蓋設置費

合　計

ZNJ01610

J02  規格･仕様区分 1 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm

J03  施工規模 2 5箇所以上

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 1 起点および中間形式

単位当り 　当り

J06  鋳鉄製防護蓋設置費 1 ；計上する

J04  作業時間制限 2 時間制限なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）
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施工歩掛表(DG010210-0048)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 組

1.000 箇所

1.000 箇所

5箇所以上、起点および中間形式、計上する、時間制限なし、深さ3.5m以下　本管径150mm及び
200mm、通常（6時～20時）

単　価 摘　　　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）

Q00192030100

鋳鉄製防護蓋

深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm

Q00192010300

鋳鉄製防護蓋設置費

合　計

ZNJ01610

J02  規格･仕様区分 3 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm

J03  施工規模 2 5箇所以上

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 1 起点および中間形式

単位当り 　当り

J06  鋳鉄製防護蓋設置費 1 ；計上する

J04  作業時間制限 2 時間制限なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）
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施工歩掛表(DG010205-0049)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.120 人

0.140 人

0.190 人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

2.00m以下

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

 Σ[1] * 0.060

X981036

RW1002

諸雑費

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  マンホール深さ 3 2.00m以下

単位当り 　当り

合　計
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施工歩掛表(DG010035-0050)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.150 人

0.150 人

0.300 人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

副管取付工（外副管）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.0m未満

RW1002

管類

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

ZNJ01200

J02  副管段差 1 段差1.0m未満

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  副管種別 1 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
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施工歩掛表(DC073005-0051)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]

構造物とりこわし工［標単］

単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106020100

J04  低騒音・低振動対策 1 低騒音・低振動対策する

J02  作業区分 1 機械施工

J03  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 鉄筋構造物
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施工歩掛表(DG020105-0052)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径　100mm

Q00195030100

管径φ=100mm、取付管布設および支管取付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長が３ｍ未満の
場合、通常、ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 1 取付管布設および支管取付

単位当り 　当り

合　計

J06  作業時間帯 1 ；通常

J07  取付管長（ｍ） 1 ；取付管長が３ｍ未満の場合

J04  施工規模 1 ；5箇所以上

J05  作業時間制約 1 ；時間制限なし

J02  本管管種 5 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

J03  取付管管径（mm） 1 ；管径φ=100mm
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施工歩掛表(DG020105-0053)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

管径　100mm

Q00195030100

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=100mm、取付管布設および支管取付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長が５ｍ以上１
２ｍ未満の場合、通常、ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 1 取付管布設および支管取付

単位当り 　当り

合　計

J06  作業時間帯 1 ；通常

J07  取付管長（ｍ） 3 ；取付管長が５ｍ以上１２ｍ未満の場合

J04  施工規模 1 ；5箇所以上

J05  作業時間制約 1 ；時間制限なし

J02  本管管種 5 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

J03  取付管管径（mm） 1 ；管径φ=100mm
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施工歩掛表(DG000205-0054)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

機械施工

Q00185010200

単　価 摘　　　　要
砂基礎工

砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 機械施工

単位当り 　当り

合　計

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 1 施工規模10m3以上

J03  時間的制約 2 時間的制約なし
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施工歩掛表(DG000335-0055)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.180 人

0.180 人

0.180 人

0.180 日

0.180 供用日

10.000 枚

1.000 枚

3.0以下、排出ガス対策型

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板油圧圧入工

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

圧入力 294kN 引抜力 294kN

施工歩掛表(KG100900-0056)

ラフテレーンクレーン賃料（２次）長期割引

RW1006

油圧杭圧入引抜機運転費【基準】

               

合　計

16t吊　オペレーター付

ZC78790160

J02  機種 01 ；排出ガス対策型

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  圧入長(ｍ) 2 3.0以下

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG100900-0056)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

40.000 ﾘｯﾄﾙ

1.450 供用日

1.000 日

1.000 日

油圧杭圧入引抜機運転費【基準】

小型ローリー

ZC19020000

油圧式杭圧入引抜機機械損料（軽量鋼矢板用）

圧入力 294kN 引抜力 294kN

単　価 摘　　　　要
軽油

単位当り 　当り

合　計

ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ 排出ｶﾞｽ対策型(1次)294kN級

MC003053

J04  機種 1 ；排出ガス対策型

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 1 ；圧入力 294kN 引抜力 294kN
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施工歩掛表(WB010212-0057)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 人

1.000 人・日

1.000 人・日

単　価 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

合　計

RW1045

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG000110-0058)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

φ＝１５０mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

単位当り 　当り

合　計

呼び径　150mm

Q00181010100

J04  時間的制約 2 時間的制約なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  呼び径 1 φ＝１５０mm

J03  施工規模 1 施工規模20m以上

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  管種別 2 リブ付硬質塩化ビニル管設置工
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施工歩掛表(DG010040-0059)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.210 人

0.210 人

0.210 人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

副管取付工（内副管）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.0m以上～1.5m未満

RW1002

管類

RW1001

普通作業員

合　計

ZNJ01200

J02  副管段差 2 段差1.0m以上～1.5m未満

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  副管種別 1 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG020105-0060)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径　100mm

Q00195030100

管径φ=100mm、取付管布設および支管取付、5箇所以上、時間制限なし、取付管長が３ｍ以上５
ｍ未満の場合、通常、ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 1 取付管布設および支管取付

単位当り 　当り

合　計

J06  作業時間帯 1 ；通常

J07  取付管長（ｍ） 2 ；取付管長が３ｍ以上５ｍ未満の場合

J04  施工規模 1 ；5箇所以上

J05  作業時間制約 1 ；時間制限なし

J02  本管管種 5 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

J03  取付管管径（mm） 1 ；管径φ=100mm
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施工歩掛表(DG020105-0061)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

管径　100mm

Q00195030100

取付管布設および支管取付工

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=100mm、取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）、5箇所以上、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管、時間制限なし、取付管長が３ｍ未満の場合、通常

単位当り 　当り

合　計

管径　100mm 可とう性支管設置 加算額

Q00195030500

J04  施工規模 1 ；5箇所以上

J05  作業時間制約 1 ；時間制限なし

J02  本管管種 2 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

J03  取付管管径（mm） 1 ；管径φ=100mm

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 4 取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）

J06  作業時間帯 1 ；通常

J07  取付管長（ｍ） 1 ；取付管長が３ｍ未満の場合
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施工歩掛表(WB812190-0062)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 基

1.000 基

1.000 基

単　価 摘　　　　要
標識柱撤去（市場単価）

標識柱･基礎撤去工[路側式](市場単価)

単柱式（基礎含む）、5基以上、通常（6時～20時）、時間制限なし

単位当り 　当り

合　計

路側式〔単柱式〕（基礎含む）

Q00160080100

J04  作業時間制限 02 時間制限なし

J02  規格 01 単柱式（基礎含む）

J03  作業時間帯 02 通常（6時～20時）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工規模 03 5基以上
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施工歩掛表(WB812110-0063)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 基

1.000 基

1.000 基

道路標識柱･基礎設置工[路側式](市場単価)

単柱式　メッキ　　　φ60.5

Q00160010200

単柱式、メッキ品、φ60.5、5基以上、通常（6時～20時）、時間制限なし

単　価 摘　　　　要
標識柱・基礎設置　路側式（市場単価）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工規模 03 5基以上

単位当り 　当り

合　計

J06  作業時間制限 02 時間制限なし

J07  曲げ支柱本数(本/基) 0 0

J04  柱径 1 φ60.5

J05  作業時間帯 02 通常（6時～20時）

J02  規格 01 単柱式

J03  仕様 01 メッキ品
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 単価表(SJ1510)

198.95 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

254.000 本

198.950 ｍ

198.950 ｍ

198.950 ｍ

合　計 198.950 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

呼び径200㎜　216×10.3㎜×0.8m
TJ2540

誘導管推進工（平均推進延長
198.95/4=49.74m）

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程推進工)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

摘　　　　要
下水道推進工法塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直
管

単価表(SJ1500)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標
準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様) 単価表(SJ1490)

ｽｸﾘｭ-ｺﾝﾍﾞｱ類撤去工

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT
単価表(SJ1450)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進工(平均推進延長
198.95/4=49.74m)

羽島郡岐南町 134頁



 単価表(SJ1450)

20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

2.000 人

5.800 時間

1.000 日

1.000 日

1.000 式

合　計 20.000 ｍ

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

誘導管推進工（平均推進延長198.95/4=49.74m）

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT

誘導管推進機械器具損料(1)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法 SR-30FT
単価表(SJ1440)

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

普通作業員

RW1002

諸雑費

12％
TJ2490

誘導管推進機械器具損料(2)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT
単価表(SJ1430)
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 単価表(SJ1450)

20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

誘導管推進工（平均推進延長198.95/4=49.74m）

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT

摘　　　　要
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 単価表(SJ1460)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.170 人

5.700 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

RW1014

軽油

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t吊

摘　　　　要
運転手（特殊）

ﾄﾗｯｸ

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ
吊 MC001960

小型ローリー
ZC19020000

トラック機械損料
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 単価表(SJ1440)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

誘導管推進機械器具損料(1)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法 SR-30FT

摘　　　　要
＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞推進機等

SR-30FT　推進力　294kN　15kW
TJ2480
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 単価表(SJ1430)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

20.000 推ｍ

994.800 推ｍ･m

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT

摘　　　　要
＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞誘導管推
進工　固定部

誘導管推進機械器具損料(2)

SR-30FT　誘導管(ﾘｰﾄﾞ管)
TJ2470

SR-30FT　先導体1個　油圧ﾎｰｽ1組
TJ2460

＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞誘導管推
進工　変動部
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 単価表(SJ1490)

12 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

2.000 人

5.800 時間

1.000 日

1.000 日

1.000 式

合　計 12.000 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進工(平均推進延長198.95/4=49.74m)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(2)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標
準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様) 単価表(SJ1470)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(1)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法 SR-30FT
単価表(SJ1480)

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

諸雑費

12％
TJ2530
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 単価表(SJ1490)

12 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進工(平均推進延長198.95/4=49.74m)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

摘　　　　要
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 単価表(SJ1480)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(1)

SR-30FT 推進力 294kN 15kW
TJ2520

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法 SR-30FT

摘　　　　要
＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞推進機等
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 単価表(SJ1470)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 推m

596.880 推ｍ･m

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(2)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞埋設管推
進工(塩ﾋﾞ管)
呼び径200 SR-30FT 誘導管(ﾘｰﾄﾞ管)
ｽｸﾘｭｹｰｼﾝｸﾞ TJ2510

摘　　　　要
＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞埋設管推
進工(塩ﾋﾞ管)
呼び径200 SR-30FT 拡大ﾍｯﾄﾞ1個 回
転ｼﾞｮｲﾝﾄ1個 TJ2500
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 単価表(SJ1500)

35 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

2.000 人

5.800 時間

合　計 35.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要
土木一般世話役

ｽｸﾘｭ-ｺﾝﾍﾞｱ類撤去工

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

RW1002

ﾄﾗｯｸ

RW1001

普通作業員
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 単価表(SJ1530)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積
込
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

単価表(SJ1520)

発生土処理
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 単価表(SJ1520)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

サンドリサイクル改良土センタ（ほ
ぐし状態） ZC30000051

 9.9 km、ＤＩＤ区間有り、路面良
好、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積 施工歩掛表(DG000040-0001)

処理費（建設発生土）
管：T

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

摘　　　　要
発生土運搬工(10t積､機械積込)

発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込
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 単価表(SJ1540)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

33.000 日

3.000 現場

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
ポンプ運転工

常時排水、商用電源
施工歩掛表(DG000605-0004)

締切排水(水替)工

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

単価表(SJ1550)
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 単価表(SJ1550)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.080 人

合　計 1.000 現場

単位当り 1.000 現場 　当り

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

RW1002

摘　　　　要
普通作業員
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 単価表(SJ1560)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.100 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管布設工

200㎜

摘　　　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置[材工共]

管径200㎜
TJ2550
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 単価表(SJ1570)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

仮設備工

200㎜
単価表(SJ1580)

鏡切り工

200㎜
施工歩掛表(DG030725-0006)

坑口工(既設マンホール坑口)

200㎜

摘　　　　要
坑口工(発進.到達坑口)

施工歩掛表(DG030835-0012)

小型立坑鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
単価表(SJ1590)

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)
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 単価表(SJ1580)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 人

0.300 人

1.000 式

8.000 本

16.000 kg

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

坑口工(既設マンホール坑口)

200㎜

坑口止水器既設マンホールタイプ

呼び径200
TJ2560

はつり工

RW1037

摘　　　　要
普通作業員

RW1002

急結止水セメント

TJ2580

コンクリートアンカ

M12×100
TJ2570
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 単価表(SJ1590)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.200 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)
施工歩掛表(DG030795-0011)

小型立坑鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

摘　　　　要
鏡切り工

鏡切り工
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 単価表(SJ1600)

4.176 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 ｍ

1.736 ｍ

0.840 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 4.176 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

圧入掘削積込み工

φ1500㎜ 砂質土N≦30
単価表(SJ1630)

摘　　　　要
圧入掘削積込み工

φ1500㎜ 粘性土N≦5
単価表(SJ1610)

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 圧入掘削

φ1500㎜

ケーシング引き上げ工

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(DG070120-0018)

ケーシング溶接工

φ1,500
施工歩掛表(DG070110-0016)

圧入掘削積込み工

φ1500㎜ 礫質土N≦30
単価表(SJ1640)

ケーシング撤去工

φ1,500
施工歩掛表(DG070130-0020)
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 単価表(SJ1610)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.415 人

0.415 人

0.831 人

2.700 時間

1.421 時間

2.700 時間

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ1500㎜ 粘性土N≦5

摘　　　　要
土木一般世話役

圧入掘削積込み工

RW1002

圧入機械運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･平積0.15~0.2m
単価表(SJ1620)

ﾄﾗｯｸ

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(KG000700-0015)

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(排対1次)
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 単価表(SJ1620)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.160 人

6.300 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

摘　　　　要
運転手（特殊）

RW1014

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(排対1次)

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･平積0.15~0.2m

油圧クラムシェル機械損料

排出ガス対策型(1次) テレスコピッ
ク式0.15～0.2m3 MC406540

軽油

小型ローリー
ZC19020000
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 単価表(SJ1630)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.415 人

0.415 人

0.831 人

2.700 時間

1.421 時間

2.700 時間

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

φ1500㎜ 砂質土N≦30

摘　　　　要
土木一般世話役

圧入掘削積込み工

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(KG000700-0015)

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(排対1次)

RW1002

圧入機械運転費

RW1001

普通作業員

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･平積0.15~0.2m
単価表(SJ1620)

ﾄﾗｯｸ
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 単価表(SJ1640)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.554 人

0.554 人

1.108 人

3.600 時間

1.895 時間

3.600 時間

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

圧入掘削積込み工

φ1500㎜ 礫質土N≦30

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(排対1次)

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･平積0.15~0.2m
単価表(SJ1620)

圧入機械運転費

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(KG000700-0015)
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 単価表(SJ1650)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 回

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ1500㎜
単価表(SJ1670)

φ1500㎜

摘　　　　要
機械設置撤去工

圧入掘削設備
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 単価表(SJ1670)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 時間

0.170 供用日

合　計 1.000 回

単位当り 1.000 回 　当り

摘　　　　要
揺動圧入機

呼び径2000
単価表(SJ1660)

機械設置撤去工

φ1500㎜

ラフテレーンクレーン賃料（普通
型）長期割引
16t吊　オペレーター付

ZC58790160
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 単価表(SJ1660)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.400 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

呼び径2000

摘　　　　要
軽油

揺動圧入機

呼び径2000
TJ2590

小型ローリー
ZC19020000

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式 揺動圧入機
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 単価表(SJ1680)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

小型立坑 ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式 呼び径1500 厚12㎜
TJ2610

摘　　　　要
小型立坑 刃先製作取付費

鋼製方式 呼び径1500 外刃
TJ2600
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 単価表(SJ1690)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 使用回

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

呼び径1500 L=2.0~2.5m 20回使用
TJ2620

φ1500㎜

摘　　　　要
【R2】鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料
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 単価表(SJ1700)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 回

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

円形覆工板撤去工

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0027)

摘　　　　要
円形覆工板設置工

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0025)

円形覆工板

φ1500㎜ 1箇所 1回

円形覆工板賃料

TJ2630

円形覆工板開閉工

φ1,500
施工歩掛表(DG070170-0028)
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 単価表(SJ1710)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.900 m3

2.700 m3

7.600 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)
施工歩掛表(DG000035-0029)

ｸﾞﾗｳﾄ埋戻工

摘　　　　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋
戻）

土工

単価表(SJ1530)

単価表(SJ1720)

発生土処理
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 単価表(SJ1720)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.490 人

0.980 人

0.490 人

1.000 m3

1.000 式

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ｸﾞﾗｳﾄ埋戻工

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

諸雑費

21％
TJ2640

グラウト材

ZN125900
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 単価表(SJ1730)

3.931 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 ｍ

1.561 ｍ

0.770 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 3.931 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ1500㎜ 粘性土N≦5
単価表(SJ1610)

圧入掘削積込み工

φ1500㎜

摘　　　　要
圧入掘削積込み工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

φ1,500
施工歩掛表(DG070110-0016)

ケーシング引き上げ工

φ1500㎜ 礫質土N≦30
単価表(SJ1640)

ケーシング溶接工

φ1500㎜ 砂質土N≦30
単価表(SJ1630)

圧入掘削積込み工

φ1,500
施工歩掛表(DG070130-0031)

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(DG070120-0018)

ケーシング撤去工
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 単価表(SJ1740)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

小型立坑 ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式 呼び径1500 厚12㎜
TJ2650

摘　　　　要
小型立坑 刃先製作取付費

鋼製方式 呼び径1500 外刃
TJ2600
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 単価表(SJ1750)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 回

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0025)

円形覆工板撤去工

φ1500㎜ 1箇所 1回

摘　　　　要
円形覆工板設置工

円形覆工板

TJ2660

φ1,500
施工歩掛表(DG070170-0028)

円形覆工板賃料

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0027)

円形覆工板開閉工
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 単価表(SJ1760)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.600 m3

2.700 m3

7.200 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋
戻）
ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)

施工歩掛表(DG000035-0029)

土工

発生土処理

単価表(SJ1530)

ｸﾞﾗｳﾄ埋戻工

単価表(SJ1720)
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 単価表(SJ1770)

3.628 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 ｍ

1.258 ｍ

0.770 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 3.628 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ1500㎜ 粘性土N≦5
単価表(SJ1610)

圧入掘削積込み工

φ1500㎜

摘　　　　要
圧入掘削積込み工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

φ1,500
施工歩掛表(DG070110-0016)

ケーシング引き上げ工

φ1500㎜ 礫質土N≦30
単価表(SJ1640)

ケーシング溶接工

φ1500㎜ 砂質土N≦30
単価表(SJ1630)

圧入掘削積込み工

φ1,500
施工歩掛表(DG070130-0031)

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(DG070120-0018)

ケーシング撤去工
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 単価表(SJ1780)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

小型立坑 ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式 呼び径1500 厚12㎜
TJ2670

摘　　　　要
小型立坑 刃先製作取付費

鋼製方式 呼び径1500 外刃
TJ2600
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 単価表(SJ17590)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 回

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0025)

円形覆工板撤去工

φ1500㎜ 1箇所 1回

摘　　　　要
円形覆工板設置工

円形覆工板

TJ2680

φ1,500
施工歩掛表(DG070170-0028)

円形覆工板賃料

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0027)

円形覆工板開閉工
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 単価表(SJ1790)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.600 m3

2.300 m3

6.600 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋
戻）
ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)

施工歩掛表(DG000035-0029)

土工

発生土処理

単価表(SJ1530)

ｸﾞﾗｳﾄ埋戻工

単価表(SJ1720)
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 単価表(SJ1800)

3.571 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.950 ｍ

0.311 ｍ

1.310 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 3.571 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ1500㎜ 粘性土N≦5
単価表(SJ1610)

圧入掘削積込み工

φ1500㎜

摘　　　　要
圧入掘削積込み工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

φ1,500
施工歩掛表(DG070110-0016)

ケーシング引き上げ工

φ1500㎜ 礫質土N≦30
単価表(SJ1640)

ケーシング溶接工

φ1500㎜ 砂質土N≦30
単価表(SJ1630)

圧入掘削積込み工

φ1,500
施工歩掛表(DG070130-0020)

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(DG070120-0018)

ケーシング撤去工
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 単価表(SJ1810)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

小型立坑 ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式 呼び径1500 厚12㎜
TJ2690

摘　　　　要
小型立坑 刃先製作取付費

鋼製方式 呼び径1500 外刃
TJ2600
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 単価表(SJ1820)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 回

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0025)

円形覆工板撤去工

φ1500㎜ 1箇所 1回

摘　　　　要
円形覆工板設置工

円形覆工板

TJ2700

φ1,500
施工歩掛表(DG070170-0028)

円形覆工板賃料

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0027)

円形覆工板開閉工
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 単価表(SJ1830)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.047 ｍ

0.282 個

0.004 個

1.000 式

0.042 ｍ

0.056 個

0.004 個

1.000 式

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.94m 砂質土1.404m 粘性土1.6m

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

15％
TJ2750

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

23％
TJ2760

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730
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 単価表(SJ1830)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.94m 砂質土1.404m 粘性土1.6m

摘　　　　要

雑品

23％
TJ2770

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740
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 単価表(SJ1840)

1 kL 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.020 個

0.005 組

0.003 組

1.000 式

合　計 1.000 kL

単位当り 1.000 kL 　当り

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

単相方式

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

注入消耗材料費

42％
TJ2800

（単相用）ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ38㎜
TJ2790

雑品

（単相用）注入ﾎｰｽ類 φ12㎜
TJ2780

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費
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 単価表(SJ1850)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.043 ｍ

0.261 個

0.004 個

1.000 式

0.038 ｍ

0.051 個

0.003 個

1.000 式

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.87m 砂質土1.294m 粘性土1.6m

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

15％
TJ2820

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

23％
TJ2830

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730
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 単価表(SJ1850)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.87m 砂質土1.294m 粘性土1.6m

摘　　　　要

雑品

23％
TJ2770

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740
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 単価表(SJ1860)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.043 ｍ

0.261 個

0.004 個

1.000 式

0.037 ｍ

0.050 個

0.003 個

1.000 式

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.87m 砂質土1.264m 粘性土1.6m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

削孔消耗材料費（単相方式）

15％
TJ2820

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

23％
TJ2850
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 単価表(SJ1860)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.87m 砂質土1.264m 粘性土1.6m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

削孔消耗材料費（単相方式）

23％
TJ2770

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費
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 単価表(SJ1870)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.040 ｍ

0.240 個

0.004 個

1.000 式

0.033 ｍ

0.044 個

0.003 個

1.000 式

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土1.119m 粘性土1.6m

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

15％
TJ2870

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

23％
TJ2880

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730
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 単価表(SJ1870)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土1.119m 粘性土1.6m

摘　　　　要

雑品

23％
TJ2770

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740
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 単価表(SJ1880)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.040 ｍ

0.240 個

0.004 個

1.000 式

0.032 ｍ

0.043 個

0.003 個

1.000 式

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.8m 砂質土1.099m 粘性土1.6m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

削孔消耗材料費（単相方式）

15％
TJ2870

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

23％
TJ2900
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 単価表(SJ1880)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.8m 砂質土1.099m 粘性土1.6m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

削孔消耗材料費（単相方式）

23％
TJ2770

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費
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 単価表(SJ1890)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.040 ｍ

0.240 個

0.004 個

1.000 式

0.028 ｍ

0.037 個

0.002 個

1.000 式

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土0.946m 粘性土1.6m

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

15％
TJ2870

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

23％
TJ2920

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730
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 単価表(SJ1890)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.8m 砂質土0.946m 粘性土1.6m

摘　　　　要

雑品

23％
TJ2770

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740
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 単価表(SJ1900)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.040 ｍ

0.240 個

0.004 個

1.000 式

0.019 ｍ

0.026 個

0.001 個

1.000 式

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.8m 砂質土0.656m 粘性土1.6m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

削孔消耗材料費（単相方式）

15％
TJ2870

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

23％
TJ2940
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 単価表(SJ1900)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.032 ｍ

0.048 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.8m 砂質土0.656m 粘性土1.6m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

削孔消耗材料費（単相方式）

23％
TJ2770

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費
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 単価表(SJ1910)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.067 ｍ

0.402 個

0.006 個

1.000 式

0.036 ｍ

0.054 個

0.003 個

1.000 式

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土1.34m 砂質土0m 粘性土1.819m

雑品

15％
TJ2960

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

23％
TJ2970
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 単価表(SJ1910)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土1.34m 砂質土0m 粘性土1.819m

摘　　　　要
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 単価表(SJ1310)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.500 人

3.800 人

133.000 m3

6.200 時間

100.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

RW1025

普通作業員

摘　　　　要
土木一般世話役

全ての費用
施工P単価表(CB210450-0003)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3
単価表(SJ0810)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ＲＣ－４０
ZC12160040

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
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 単価表(SJ0810)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.160 人

9.200 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

摘　　　　要
運転手（特殊）

RW1014

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3

バックホウ機械損料

排出ガス対策型(1次)クローラ型　山
積0.45m3（平積0.35m3） MC001320

軽油

小型ローリー
ZC19020000
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 単価表(SJ1920)

27.65 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

28.000 本

27.650 ｍ

27.650 ｍ

27.650 ｍ

合　計 27.650 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

呼び径200㎜　216×10.3㎜×0.8m
TJ2540

誘導管推進工

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

摘　　　　要
下水道推進工法塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直
管

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程推進工)

単価表(SJ1500)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標
準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様) 単価表(SJ1940)

ｽｸﾘｭ-ｺﾝﾍﾞｱ類撤去工

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT
単価表(SJ1930)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進工
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 単価表(SJ1930)

20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

2.000 人

5.800 時間

1.000 日

1.000 日

1.000 式

合　計 20.000 ｍ

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

誘導管推進工

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

諸雑費

12％
TJ3000

誘導管推進機械器具損料(2)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT
単価表(SJ1960)

誘導管推進機械器具損料(1)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法 SR-30FT
単価表(SJ1440)
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 単価表(SJ1930)

20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

誘導管推進工

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT

摘　　　　要
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 単価表(SJ1960)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

20.000 推ｍ

553.000 推ｍ･m

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法　SR-30FT

摘　　　　要
＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞誘導管推
進工　固定部

誘導管推進機械器具損料(2)

SR-30FT　誘導管(ﾘｰﾄﾞ管)
TJ2990

SR-30FT　先導体1個　油圧ﾎｰｽ1組
TJ2460

＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞誘導管推
進工　変動部
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 単価表(SJ1940)

12 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

2.000 人

5.800 時間

1.000 日

1.000 日

1.000 式

合　計 12.000 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進工

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(2)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標
準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様) 単価表(SJ1970)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(1)

ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法 SR-30FT
単価表(SJ1480)

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ1460)

諸雑費

12％
TJ2530
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 単価表(SJ1940)

12 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進工

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

摘　　　　要
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 単価表(SJ1970)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 推m

331.800 推ｍ･m

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ推進機械器具損料(2)

呼び径200 SR-30FT 誘導管(ﾘｰﾄﾞ管)
ｽｸﾘｭｹｰｼﾝｸﾞ TJ3010

呼び径200 SR-30FT 拡大ﾍｯﾄﾞ1個 回
転ｼﾞｮｲﾝﾄ1個 TJ2500

＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞埋設管推
進工(塩ﾋﾞ管)

200㎜ ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ SR-30FT(0.8m管) 標準仕様(ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ仕様)

摘　　　　要
＜ﾀｲﾌﾟⅢ-1 ｽﾋﾟｰﾀﾞｰ工法＞埋設管推
進工(塩ﾋﾞ管)
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 単価表(SJ1980)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 日

1.000 現場

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

単価表(SJ1550)

摘　　　　要
ポンプ運転工

常時排水、商用電源
施工歩掛表(DG000605-0004)

締切排水(水替)工
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 単価表(SJ1990)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管径200㎜
TJ2550

200㎜

摘　　　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置[材工共]

管布設工
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 単価表(SJ2000)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.000 箇所

1.000 箇所

7.000 箇所

3.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
坑口工(発進.到達坑口)

200㎜
施工歩掛表(DG030725-0006)

仮設備工

200㎜

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

施工歩掛表(DG030835-0012)

鏡切り工

小型立坑鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ
単価表(SJ1590)

坑口工(既設マンホール坑口)

200㎜
単価表(SJ1580)

推進設備据換工

単価表(SJ2010)
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 単価表(SJ2010)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.500 人

2.000 人

0.500 人

1.000 日

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

推進設備据換工

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要
土木一般世話役

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t
吊 単価表(SJ2020)

RW1009

ﾄﾗｯｸ

RW1002

電工
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 単価表(SJ2020)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

33.000 ﾘｯﾄﾙ

1.200 供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

摘　　　　要
運転手（特殊）

RW1014

ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4~4.5t積･2.9t吊

トラック機械損料

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ
吊 MC001960

軽油

小型ローリー
ZC19020000
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 単価表(SJ2030)

3.662 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.312 ｍ

1.310 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 3.662 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ1500㎜ 粘性土N≦5
単価表(SJ1610)

圧入掘削積込み工

φ1500㎜

摘　　　　要
圧入掘削積込み工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 圧入掘削

φ1,500
施工歩掛表(DG070110-0016)

ケーシング引き上げ工

φ1500㎜ 礫質土N≦30
単価表(SJ1640)

ケーシング溶接工

φ1500㎜ 砂質土N≦30
単価表(SJ1630)

圧入掘削積込み工

φ1,500
施工歩掛表(DG070130-0020)

φ1,500、揺動圧入
施工歩掛表(DG070120-0018)

ケーシング撤去工
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 単価表(SJ2040)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製方式呼び径1500厚12㎜

小型立坑 ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式 呼び径1500 厚12㎜
TJ3020

摘　　　　要
小型立坑 刃先製作取付費

鋼製方式 呼び径1500 外刃
TJ2600
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 単価表(SJ2050)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 回

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0025)

円形覆工板撤去工

φ1500㎜ 1箇所 1回

摘　　　　要
円形覆工板設置工

円形覆工板

TJ3030

φ1,500
施工歩掛表(DG070170-0028)

円形覆工板賃料

φ1,500
施工歩掛表(DG070165-0027)

円形覆工板開閉工
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 単価表(SJ2060)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.900 m3

1.100 m3

6.700 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ｸﾞﾗｳﾄ埋戻工

単価表(SJ1720)

摘　　　　要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋
戻）
ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3)

施工歩掛表(DG000035-0029)

土工

発生土処理

単価表(SJ1530)
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 単価表(SJ2070)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.049 ｍ

0.297 個

0.004 個

1.000 式

0.016 ｍ

0.022 個

0.001 個

1.000 式

削孔消耗材料費（単相方式）

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.99m 砂質土0.557m 粘性土1.7m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

15％
TJ3040

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

23％
TJ3050

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費
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 単価表(SJ2070)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.034 ｍ

0.051 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

削孔消耗材料費（単相方式）

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

礫質土0.99m 砂質土0.557m 粘性土1.7m

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

23％
TJ3060

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

雑品
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 単価表(SJ2080)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.035 ｍ

0.210 個

0.003 個

1.000 式

0.014 ｍ

0.018 個

0.001 個

1.000 式

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.7m 砂質土0.47m 粘性土1.7m

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

摘　　　　要
単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

15％
TJ3080

雑品

23％
TJ3090

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740
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 単価表(SJ2080)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.034 ｍ

0.051 個

0.003 個

1.000 式

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

削孔消耗材料費（単相方式）

礫質土0.7m 砂質土0.47m 粘性土1.7m

摘　　　　要

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相用）ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀｰ φ40.5㎜
TJ2740

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜
TJ2730

単相式二重管ｽﾄﾚｰﾅ注入消耗材料費

（単相･複相共通）二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯ
ﾄﾞ TJ2720

雑品

23％
TJ3060
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 単価表(SJ0800)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.500 人

3.800 人

133.000 m3

6.200 時間

100.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

RW1025

普通作業員

機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

摘　　　　要
土木一般世話役

全ての費用
施工P単価表(CB210450-0003)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3
単価表(SJ0810)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ＲＣ－４０
ZC12160040

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
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 単価表(SJ0801)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.500 人

3.800 人

133.000 m3

6.200 時間

100.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.45m3 砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3
単価表(SJ0810)

砂（サンドクッション用）

ZC12040000

普通作業員

RW1002

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用
施工P単価表(CB210450-0003)
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 単価表(SJ0860)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

摘　　　　要
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+ﾊﾞｯｸﾎｳ
0.45m3

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込

東亜道路工業(株) アスファルト処理
場 塊 50x50x20cm以下 ZC29400001

片道8.9km以下 As塊 DID有 普通
単価表(SJ0850)

処分費（各務原市下切町）
管：T
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 単価表(SJ0850)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.510 日

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

片道8.9km以下 As塊 DID有 普通

摘　　　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級
単価表(SJ0820)
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 単価表(SJ0820)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

62.000 ﾘｯﾄﾙ

1.290 供用日

1.290 供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好

小型ローリー
ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

摘　　　　要
運転手（一般）

10t　良好
ZC61021001

オンロードディーゼル　10ｔ
施工歩掛表(KG100350-0003)

タイヤ損耗費ダンプトラック　（供
用当り）

羽島郡岐南町 220頁



 単価表(SJ0890)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.102 m3

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

砕石基礎

摘　　　　要
砕石基礎設置(機械施工)10m3以上

RC-40 制約無 夜間無
単価表(SJ0680)
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 単価表(SJ0680)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

砕石基礎設置(機械施工)10m3以上

機械施工、施工規模10m3以上、時間
的制約なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000210-0036)

ＲＣ－４０
ZC12160040

砕石基礎工（市場単価）

RC-40 制約無 夜間無

摘　　　　要
再生砕石（ＲＣ）
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 単価表(SJ0940)

196.4 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

196.400 ｍ

196.400 ｍ

196.400 ｍ

196.400 ｍ

3.800 現場

196.400 ｍ

1.000 現場

合　計 196.400 ｍ

軽量鋼矢板引込工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深2.0m以下
単価表(SJ0920)

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深2.0m以下
単価表(SJ0900)

軽量鋼矢板土留

H=2.0m以下 1段支保

軽量鋼矢板修理･損耗費

H=2.0m以下 1段支保
TJ1590

軽量鋼矢板損料

H=2.0m以下 1段支保
TJ1580

支保工(軽量金属)設置･撤去

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 3日/式
単価表(SJ0930)

軽量金属支保工修理･損耗費

H=2.0m以下 1段支保
TJ1610

軽量金属支保工損料

H=2.0m以下 1段支保
TJ1600
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 単価表(SJ0940)

196.4 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

軽量鋼矢板土留

H=2.0m以下 1段支保

摘　　　　要

羽島郡岐南町 224頁



 単価表(SJ0900)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 人

2.000 人

6.000 人

11.600 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

有効幅333㎜ 掘削深2.0m以下

摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込工（両側分）

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

RW1002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

RW1001

普通作業員
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 単価表(SJ0910)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.160 人

8.600 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

摘　　　　要
運転手（特殊）

RW1014

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊

バックホウ機械損料

排出ガス対策型(1次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機
能付き　山積0.45m3 MC001357

軽油

小型ローリー
ZC19020000
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 単価表(SJ0920)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.900 人

0.900 人

2.700 人

6.200 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

有効幅333㎜ 掘削深2.0m以下

摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引込工（両側分）

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

RW1002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

RW1001

普通作業員
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 単価表(SJ0930)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.100 人

1.100 人

3.300 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 3日/式

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0960)

196.5 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

196.500 ｍ

196.500 ｍ

196.500 ｍ

196.500 ｍ

3.800 現場

196.500 ｍ

1.000 現場

合　計 196.500 ｍ

軽量鋼矢板土留

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0970)

支保工(軽量金属)設置･撤去

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0950)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

H=2.5m以下 1段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

H=2.5m以下 1段支保
TJ1630

軽量金属支保工損料

H=2.5m以下 1段支保
TJ1620

軽量鋼矢板修理･損耗費

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4日/式
単価表(SJ0980)

軽量鋼矢板損料

H=2.5m以下 1段支保
TJ1650

H=2.5m以下 1段支保
TJ1640

軽量金属支保工修理･損耗費
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 単価表(SJ0960)

196.5 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

H=2.5m以下 1段支保

摘　　　　要

軽量鋼矢板土留
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 単価表(SJ0950)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.400 人

2.400 人

7.200 人

12.500 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

軽量鋼矢板建込工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0970)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.900 人

0.900 人

2.700 人

6.500 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下

摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

RW1002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

RW1001

普通作業員
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 単価表(SJ0980)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.100 人

1.100 人

3.300 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4日/式

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0990)

126.6 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

126.600 ｍ

126.600 ｍ

126.600 ｍ

126.600 ｍ

2.600 現場

126.600 ｍ

1.000 現場

合　計 126.600 ｍ

軽量鋼矢板土留

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0970)

支保工(軽量金属)設置･撤去

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0950)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

H=2.5m以下 2段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

H=2.5m以下 2段支保
TJ1670

軽量金属支保工損料

H=2.5m以下 2段支保
TJ1660

軽量鋼矢板修理･損耗費

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 14日/式
単価表(SJ1000)

軽量鋼矢板損料

H=2.5m以下 2段支保
TJ1690

H=2.5m以下 2段支保
TJ1680

軽量金属支保工修理･損耗費

羽島郡岐南町 234頁



 単価表(SJ0990)

126.6 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

H=2.5m以下 2段支保

摘　　　　要

軽量鋼矢板土留
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 単価表(SJ1000)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.200 人

2.200 人

6.600 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 14日/式

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ1010)

72.2 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

72.200 ｍ

72.200 ｍ

72.200 ｍ

72.200 ｍ

1.700 現場

72.200 ｍ

1.000 現場

合　計 72.200 ｍ

軽量鋼矢板土留

有効幅333㎜ 掘削深3.0m以下
単価表(SJ1030)

支保工(軽量金属)設置･撤去

有効幅333㎜ 掘削深3.0m以下
単価表(SJ1020)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

H=3.0m以下 2段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

H=3.0m以下 2段支保
TJ1710

軽量金属支保工損料

H=3.0m以下 2段支保
TJ1700

軽量鋼矢板修理･損耗費

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 33日/式
単価表(SJ1040)

軽量鋼矢板損料

H=3.0m以下 2段支保
TJ1730

H=3.0m以下 2段支保
TJ1720

軽量金属支保工修理･損耗費
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 単価表(SJ1010)

72.2 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

H=3.0m以下 2段支保

摘　　　　要

軽量鋼矢板土留
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 単価表(SJ1020)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.800 人

2.800 人

8.400 人

13.400 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

軽量鋼矢板建込工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深3.0m以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ1030)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

3.000 人

6.900 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

有効幅333㎜ 掘削深3.0m以下

摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

RW1002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

RW1001

普通作業員
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 単価表(SJ1040)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.200 人

2.200 人

6.600 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 33日/式

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ1050)

28 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

28.000 ｍ

28.000 ｍ

28.000 ｍ

28.000 ｍ

1.000 現場

28.000 ｍ

1.000 現場

合　計 28.000 ｍ

軽量鋼矢板土留

有効幅333㎜ 掘削深3.5m以下
単価表(SJ1070)

支保工(軽量金属)設置･撤去

有効幅333㎜ 掘削深3.5m以下
単価表(SJ1060)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

H=3.5m以下 2段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

H=3.5m以下 2段支保
TJ1750

軽量金属支保工損料

H=3.5m以下 2段支保
TJ1740

軽量鋼矢板修理･損耗費

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 9日/式
単価表(SJ1080)

軽量鋼矢板損料

H=3.5m以下 2段支保
TJ1770

H=3.5m以下 2段支保
TJ1760

軽量金属支保工修理･損耗費
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 単価表(SJ1050)

28 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

H=3.5m以下 2段支保

摘　　　　要

軽量鋼矢板土留
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 単価表(SJ1060)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.100 人

3.100 人

9.300 人

14.600 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

軽量鋼矢板建込工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深3.5m以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ1070)

133 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 人

1.000 人

3.000 人

7.600 時間

合　計 133.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1025

特殊作業員

有効幅333㎜ 掘削深3.5m以下

摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ
2.9t吊 単価表(SJ0910)

RW1002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

RW1001

普通作業員
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 単価表(SJ1080)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.200 人

2.200 人

6.600 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 9日/式

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001
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 単価表(SJ2090)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

15.000 日

1.000 現場

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ1550)

常時排水、商用電源
施工歩掛表(DG000605-0004)

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

摘　　　　要
ポンプ運転工

締切排水(水替)工
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 単価表(SJ1110)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

28.000 日

1.000 組

28.000 日

15.000 本

28.000 日

30.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

供用1日当り損料
TJ3150

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料 一式 ﾎﾟﾝﾌﾟ 1組

供用日数28日 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ15本

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ

現場当り損料
TJ3180

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ

供用1日当り損料
TJ3170

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

1現場当り損料
TJ3160

ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ

1現場当り損料
TJ3200

ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ

供用1日当り損料
TJ3190
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 単価表(SJ1120)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

φ80＊15kW
TJ1850

供用日数13日

摘　　　　要
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(1現場当り損料)

ｼﾞｪｯﾄ装置損料
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 単価表(SJ1160)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.164 m3

0.739 m2

0.190 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040

羽島郡岐南町 250頁



 単価表(SJ1140)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.020 m3

0.330 人

0.330 人

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物

摘　　　　要
ﾓﾙﾀﾙ練

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

RW1002

RW1035

普通作業員

普通 1:2 ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1130)

左官
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 単価表(SJ1130)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.300 人

0.720 ｔ

0.949 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要
普通作業員

RW1002

ﾓﾙﾀﾙ練

普通 1:2 ﾊﾞﾗ物

砂（コンクリート用）

ZC12100000

普通ポルトランドセメント

バラ物セメント
ZC14010040
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 単価表(SJ2100)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.164 m3

0.164 ｔ

0.172 m3

0.739 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

無筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0042)

処分費（岐阜市北鶉）
管：T

既M.17-2

摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

底部工（組立式）

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

丸石(株) コンクリート処理場 無 筋
ZC29360002

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ1170)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.126 m3

0.604 m2

0.160 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040
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 単価表(SJ2110)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.194 m3

0.604 m2

0.020 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

底部工（組立式）基礎砕石なし

1:3
施工歩掛表(DW000615-0046)

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

ﾓﾙﾀﾙ練工

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
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 単価表(SJ11701)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.112 m3

0.527 m2

0.140 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040
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 単価表(SJ1180)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.312 m2

0.312 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

基礎工

ＲＣ－４０
ZC12160040

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

再生砕石（ＲＣ）
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 単価表(SJ1210)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管類

取付管用 接着受口カラー φ150

TJ2040

摘　　　　要
リブ副管用90°支管φ150ｍｍ

TJ1100
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 単価表(SJ1230)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.006 m3

0.002 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TJ2090

単価表(SJ1240)

無収縮モルタル充鎮工

2号人孔

摘　　　　要
構造物とりこわし

既存人孔連絡工
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 単価表(SJ1240)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m3

250.000 ｔ

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、
低騒音・低振動対策する 施工歩掛表(DC073005-0051)

構造物とりこわし

処分費（各務原市船山町）
管：T

(株)丹羽組 コンクリート処理場 有
筋 100x100x30cm以下 ZC29420001
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 単価表(SJ1250)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.004 m3

0.001 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

既存人孔連絡工

TJ2090

単価表(SJ1240)

無収縮モルタル充鎮工

1号・A1号人孔

摘　　　　要
構造物とりこわし
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 単価表(SJ1270)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.008 m3

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要
砂基礎設置

単価表(SJ1260)

砂基礎
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 単価表(SJ1260)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

機械施工、施工規模10m3以上、時間
的制約なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000205-0054)

砂（サンドクッション用）

摘　　　　要
砂基礎工（市場単価）

砂基礎設置
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 単価表(SJ1280)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

22.000 m3

3.000 m3

3.000 m3

19.000 m3

22.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し
施工P単価表(CB210030-0002)

管路土工

管路埋戻(再生砕石)

単価表(SJ1320)

管路埋戻(ｸｯｼｮﾝ用砂)

単価表(SJ1300)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害有り、土砂、標準、無し
施工P単価表(CB210030-0006)

残塊処理（As）

単価表(SJ1340)

発生土処理

単価表(SJ1330)
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 単価表(SJ1300)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

単価表(SJ1290)

摘　　　　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

管路埋戻(ｸｯｼｮﾝ用砂)
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 単価表(SJ1290)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.500 人

3.800 人

133.000 m3

6.200 時間

100.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用
施工P単価表(CB210450-0003)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3
単価表(SJ0810)

砂（サンドクッション用）

ZC12040000
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 単価表(SJ1320)

1.513 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.513 m3

合　計 1.513 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

単価表(SJ1310)

摘　　　　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

管路埋戻(再生砕石)
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 単価表(SJ1330)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積
込
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

単価表(SJ1520)

発生土処理
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 単価表(SJ1340)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3
単価表(SJ0860)

摘　　　　要
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積
込

残塊処理（As）
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 単価表(SJ2120)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
管路土留工

軽量鋼矢板土留工H=2.5m以下　1段支
保 単価表(SJ2130)

管路土留工

管路土留工

軽量鋼矢板土留工H=2.5m以下　2段支
保 単価表(SJ2140)
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 単価表(SJ2130)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.200 ｍ

3.200 ｍ

3.200 ｍ

3.200 ｍ

1.000 現場

3.200 ｍ

1.000 現場

合　計 1.000 式

軽量鋼矢板土留工H=2.5m以下　1段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

管路土留工

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4日/式
単価表(SJ0980)

軽量鋼矢板損料

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0970)

支保工(軽量金属)設置･撤去

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0950)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

H=2.5m以下 1段支保
TJ1640

軽量金属支保工修理･損耗費

H=2.5m以下 1段支保
TJ1630

軽量金属支保工損料

H=2.5m以下 1段支保
TJ1620

軽量鋼矢板修理･損耗費

H=2.5m以下 1段支保
TJ1650
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 単価表(SJ2130)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

軽量鋼矢板土留工H=2.5m以下　1段支保

摘　　　　要

管路土留工
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 単価表(SJ2140)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 ｍ

1.400 ｍ

1.400 ｍ

1.400 ｍ

1.000 現場

1.400 ｍ

1.000 現場

合　計 1.000 式

管路土留工

軽量鋼矢板土留工H=2.5m以下　2段支保

支保工(軽量金属)設置･撤去

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 14日/式
単価表(SJ1000)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0970)

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0950)

軽量金属支保工損料

H=2.5m以下 2段支保
TJ1680

軽量鋼矢板修理･損耗費

H=2.5m以下 2段支保
TJ1670

軽量鋼矢板損料

H=2.5m以下 2段支保
TJ1660

軽量金属支保工修理･損耗費

H=2.5m以下 2段支保
TJ1690
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 単価表(SJ2140)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

管路土留工

軽量鋼矢板土留工H=2.5m以下　2段支保

摘　　　　要
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 単価表(SJ0840)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込

サンドリサイクル改良土センタ（ほ
ぐし状態） ZC30000051

片道6.5km以下 土砂 DID有 良好
単価表(SJ0830)

処理費（建設発生土）
管：T

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

摘　　　　要
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+ﾊﾞｯｸﾎｳ
0.45m3
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 単価表(SJ0830)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.800 日

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級
単価表(SJ0820)

発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

片道6.5km以下 土砂 DID有 良好
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 単価表(SJ0891)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.067 m3

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RC-40 制約無 夜間無
単価表(SJ0680)

素掘部

摘　　　　要
砕石基礎設置(機械施工)10m3以上

砕石基礎

羽島郡岐南町 277頁



 単価表(SJ0892)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.097 m3

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要
砕石基礎設置(機械施工)10m3以上

RC-40 制約無 夜間無
単価表(SJ0680)

砕石基礎

土留部
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 単価表(SJ0941)

141.7 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

141.700 ｍ

141.700 ｍ

141.700 ｍ

141.700 ｍ

2.600 現場

141.700 ｍ

1.000 現場

合　計 141.700 ｍ

有効幅333㎜ 掘削深2.0m以下
単価表(SJ0900)

軽量鋼矢板引込工（両側分）

H=2.0m以下 1段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

軽量鋼矢板土留

H=2.0m以下 1段支保
TJ1580

軽量鋼矢板修理･損耗費

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 15日/式
単価表(SJ0931)

軽量鋼矢板損料

有効幅333㎜ 掘削深2.0m以下
単価表(SJ0920)

支保工(軽量金属)設置･撤去

H=2.0m以下 1段支保
TJ1610

H=2.0m以下 1段支保
TJ1600

軽量金属支保工修理･損耗費

H=2.0m以下 1段支保
TJ0005

軽量金属支保工損料
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 単価表(SJ0941)

141.7 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

軽量鋼矢板土留

H=2.0m以下 1段支保

摘　　　　要
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 単価表(SJ0931)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.100 人

1.100 人

3.300 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 15日/式

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001
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 単価表(SJ0961)

81 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

81.000 ｍ

81.000 ｍ

81.000 ｍ

81.000 ｍ

1.500 現場

81.000 ｍ

1.000 現場

合　計 81.000 ｍ

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0950)

軽量鋼矢板建引抜工（両側分）

H=2.5m以下 1段支保

摘　　　　要
軽量鋼矢板建込工（両側分）

軽量鋼矢板土留

H=2.5m以下 1段支保
TJ1620

軽量鋼矢板修理･損耗費

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 17日/式
単価表(SJ0981)

軽量鋼矢板損料

有効幅333㎜ 掘削深2.5m以下
単価表(SJ0970)

支保工(軽量金属)設置･撤去

H=2.5m以下 1段支保
TJ1650

H=2.5m以下 1段支保
TJ1640

軽量金属支保工修理･損耗費

H=2.5m以下 1段支保
TJ1631

軽量金属支保工損料
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 単価表(SJ0961)

81 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

軽量鋼矢板土留

H=2.5m以下 1段支保

摘　　　　要
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 単価表(SJ0981)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.100 人

1.100 人

3.300 人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

支保工(軽量金属)設置･撤去

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 17日/式

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001
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 単価表(SJ20901)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 日

1.000 現場

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ1550)

常時排水、商用電源
施工歩掛表(DG000605-0004)

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

摘　　　　要
ポンプ運転工

締切排水(水替)工
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 単価表(SJ11601)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.154 m3

0.713 m2

0.190 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)
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 単価表(SJ11702)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.120 m3

0.578 m2

0.160 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、
一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0007)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない RC-40

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

底部工(組立式)

ＲＣ－４０
ZC12160040

厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物
単価表(SJ1140)

再生砕石（ＲＣ）
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 単価表(SJ12201)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管類

下水道用硬質塩ﾋﾞ管継手(副管
用)90°曲管
90ST　呼び径φ100㎜

TJ3130

自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100用（φ100-φ120）
TJ3120

摘　　　　要
内副管継手φ150-100

楕円マンホール
TJ3110

下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｺﾞﾑ輪受口
片受直管
呼び径100㎜ 14×3.1㎜×4m

TJ3140
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 単価表(SJ1251)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.003 m3

0.001 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

既存人孔連絡工

TJ2090

単価表(SJ1240)

無収縮モルタル充鎮工

A1号人孔

摘　　　　要
構造物とりこわし
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 単価表(SJ1281)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

5.000 m3

6.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害有り、土砂、標準、無し
施工P単価表(CB210030-0006)

摘　　　　要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し
施工P単価表(CB210030-0002)

管路土工

発生土処理

単価表(SJ1330)

管路埋戻(再生砕石)

単価表(SJ1320)

管路埋戻(ｸｯｼｮﾝ用砂)

単価表(SJ1300)

残塊処理（As）

単価表(SJ1340)

羽島郡岐南町 290頁



 単価表(SJ1360)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

Dﾀｲﾌﾟ布設工

管径φ=100mm、取付管布設および支
管取付（可とう性支管を設置）、5箇 施工歩掛表(DG020105-0061)

摘　　　　要
取付管布設および支管取付(市場単
価)
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 単価表(SJ2150)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

1.000 基

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

反射鏡撤去復旧工

道路標識柱･基礎設置工[路側式](市
場単価)
単柱式、メッキ品、φ60.5、5基以
上、通常（6時～20時）、時間制限な 施工歩掛表(WB812110-0063)

摘　　　　要
標識柱･基礎撤去工[路側式](市場単
価)
単柱式（基礎含む）、5基以上、通常
（6時～20時）、時間制限なし 施工歩掛表(WB812190-0062)
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 単価表(SJ2160)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

1.000 基

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単柱式、メッキ品、φ60.5、5基以
上、通常（6時～20時）、時間制限な 施工歩掛表(WB812110-0063)

単柱式（基礎含む）、5基以上、通常
（6時～20時）、時間制限なし 施工歩掛表(WB812190-0062)

道路標識柱･基礎設置工[路側式](市
場単価)

摘　　　　要
標識柱･基礎撤去工[路側式](市場単
価)

道路標識撤去復旧工
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 単価表(SJ0780)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

22.800 ｔ

16.200 ｔ

39.000 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
鋼材運搬工（往路）

TJ1550

運搬費

積込み費取卸し費（基地～現場）

TJ1570

鋼材運搬工（復路）

TJ1560
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 単価表(F999350001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

役務費

摘　　　　要
基本電力料金

TJ2430
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 単価表(F999100002-02)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要
運搬費

単価表(SJ0780)
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 単価表(F999400002-02)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

技術管理費

摘　　　　要
施工合理化調査費

TJ2450

羽島郡岐南町 297頁



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.360 

51.900 

45.370 

1.370 

100.000 
入　 力 　値

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210450-0001)

摘    要

普通作業員

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

タンパ及びランマ賃料；長期割引　60～80kg

特殊作業員

1 m3当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

25.150 

51.340 

23.510 

100.000 
入　 力 　値

1
1
1
1

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210030-0002)

障害無し、土砂、標準、無し

軽油　小型ローリー

1 m3当り

摘    要

バックホウ賃料（超低騒音３次）；長期割引　山積み
0.8m3
運転手（特殊）

J03   土留方式の種類 無し
J04   障害の有無 障害無し

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   土質 土砂
J02   施工方法 標準
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.360 

51.900 

45.370 

1.370 

100.000 
入　 力 　値

1

タンパ及びランマ賃料；長期割引　60～80kg

特殊作業員

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210450-0003)

全ての費用

摘    要

1 m3当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

普通作業員

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

J01   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

3.620 

3.060 

2.280 

25.420 

14.870 

8.770 

38.540 

3.440 

100.000 
入　 力 　値

2
1
3

15.2

1m以下、路床、ﾊﾞｯｸﾎｳ、固化材数量 15.2 ｔ/100m2

摘    要

バックホウ（クレーン付）賃料超低騒音 2011年規制；
長期割引型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

安定処理(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB211410-0004)

運転手（特殊）

普通作業員

タイヤローラ賃料（３次排対型）；長期割引型　質量8
～20t
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期
割引　質量3～4t

軽油　小型ローリー

1 m2当り

土木一般世話役

セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トン
パック

J03   混合深さ 1m以下
J04   固化材100m2当り使用量 固化材数量 15.2 ｔ/100m2

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   使用機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ
J02   施工箇所 路床
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

3.620 

3.060 

2.280 

25.420 

14.870 

8.770 

38.540 

3.440 

100.000 
入　 力 　値

2
1
3

8.05

バックホウ（クレーン付）賃料超低騒音 2011年規制；
長期割引型　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊
タイヤローラ賃料（３次排対型）；長期割引型　質量8
～20t

安定処理(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB211410-0005)

1m以下、路床、ﾊﾞｯｸﾎｳ、固化材数量 8.05 ｔ/100m2

摘    要

普通作業員

土木一般世話役

振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期
割引　質量3～4t
運転手（特殊）

1 m2当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トン
パック
軽油　小型ローリー

J04   固化材100m2当り使用量 固化材数量 8.05 ｔ/100m2

J01   使用機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ
J02   施工箇所 路床
J03   混合深さ 1m以下
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

25.150 

51.340 

23.510 

100.000 
入　 力 　値

1
1
1
2

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210030-0006)

運転手（特殊）

軽油　小型ローリー

障害有り、土砂、標準、無し

摘    要

バックホウ賃料（超低騒音３次）；長期割引　山積み
0.8m3

J01   土質 土砂
J02   施工方法 標準
J03   土留方式の種類 無し

1 m3当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J04   障害の有無 障害有り
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

24.110 

9.630 

8.560 

55.520 

100.000 
入　 力 　値

2
3
30
2
2
1
1

小型構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用

摘    要

普通作業員

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0007)

その他労務費　労務構成比端数調整分

生コンクリート　21-8-25(20)(普通)

土木一般世話役

特殊作業員

J01   構造物種別 小型構造物
J02   打設工法 人力打設
J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝ各種

1 m3当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J10   費用の内訳 全ての費用

J05   養生工の種類 一般養生
J07   現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し
J09   小型車割増 小型車割増無し
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

45.150 

30.470 

11.340 

100.000 
入　 力 　値

1
2

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240210-0008)

普通作業員

土木一般世話役

一般型枠、小型構造物

摘    要

型わく工

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   型枠の種類 一般型枠
J02   構造物の種類 小型構造物

その他労務費　労務構成比端数調整分

1 m2当り

羽島郡岐南町 305頁



1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

4.190 

19.020 

9.770 

8.280 

36.130 

1.910 

100.000 
入　 力 　値

1
1
1

摘    要

コンクリートカッタ機械損料　；バキューム式･湿式
ブレード径　φ56cm
その他機械損料　機械構成比端数調整分

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0009)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

普通作業員

その他労務費　労務構成比端数調整分

特殊作業員

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 ｍ当り

コンクリートカッタブレード　ブレード径　５６ｃｍ
(５５ｃｍ）
ガソリン　レギュラー80オクタン以上

J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

23.650 

9.540 

26.760 

23.470 

9.590 

6.990 

100.000 
入　 力 　値

1
1
2
1
1
1

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430310-0010)

バックホウ賃料（３次排対型）；長期割引　山積み
0.45m3
運転手（特殊）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用

摘    要

コンクリート圧砕装置 機械損料　；破砕力　550～
980kN　大割機

軽油　小型ローリー

1 m2当り

普通作業員

土木一般世話役

J03   騒音振動対策 騒音振動対策必要
J04   舗装版厚 15cm以下
J06   積込作業の有無 積込有り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02   障害等の有無 無し

J07   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.330 

0.170 

22.240 

15.550 

4.590 

54.360 

0.140 

0.040 

100.000 
入　 力 　値

1
30
11
5
1

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての
費用

摘    要

振動ローラ機械損料　；ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0011)

特殊作業員

普通作業員

振動コンパクタ 機械損料　；40～60kg

その他機械損料　機械構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

1 m2当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

J04   瀝青材料種類 無し
J05   費用の内訳 全ての費用

J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 30 mm
J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.420 

0.100 

22.860 

19.950 

5.880 

47.210 

0.090 

0.050 

100.000 
入　 力 　値

1
40
11
5
1

振動ローラ機械損料　；ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

振動コンパクタ 機械損料　；40～60kg

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410261-0012)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての
費用

摘    要

普通作業員

土木一般世話役

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

軽油　小型ローリー

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 40 mm

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04   瀝青材料種類 無し
J05   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.420 

0.100 

22.860 

19.950 

5.880 

47.210 

0.090 

0.050 

100.000 
入　 力 　値

1
30
11
5
1

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410261-0013)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての
費用

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

摘    要

振動ローラ機械損料　；ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

振動コンパクタ 機械損料　；40～60kg

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

普通作業員

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04   瀝青材料種類 無し
J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 30 mm
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

2.890 

2.540 

27.380 

23.220 

12.810 

27.320 

1.730 

100.000 
入　 力 　値

100
1
10
1

摘    要

小型バックホウ賃料（２次排対型）；長期割引　山積
み0.11m3
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）１次；長期
割引　3～4t

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410041-0014)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石 RC-30、全ての費用

運転手（特殊）

特殊作業員

その他機械損料　機械構成比端数調整分

普通作業員

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

再生砕石（ＲＣ）　ＲＣ－３０

J01   全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm
J02   施工区分 1層施工
J03   材料 再生砕石 RC-30

1 m2当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J04   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

5.160 

4.000 

1.300 

17.650 

6.100 

5.820 

1.710 

45.700 

2.770 

100.000 
入　 力 　値

15
200
2
1

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 200 mm、2層施工、全ての費用

摘    要

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型；(第2次基
準値)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410040-0015)

その他機械損料　機械構成比端数調整分

運転手（特殊）

ロードローラ機械損料　排出ガス対策型；（第２次基
準値）マカダム10ｔ
タイヤローラ賃料（２次排対型）；長期割引　8～20t

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

特殊作業員

普通作業員

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

再生砕石（ＲＣ）　ＲＣ－３０

軽油　小型ローリー

J05   施工区分 2層施工
J07   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   材料 再生砕石 RC-30
J04   全仕上り厚 全仕上り厚 200 mm
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

3.150 

2.760 

29.780 

25.250 

13.930 

20.970 

1.880 

100.000 
入　 力 　値

100
1
7
1

小型バックホウ賃料（２次排対型）；長期割引　山積
み0.11m3
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）１次；長期
割引　3～4t

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410031-0016)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、路盤材（各種）、全ての費用

摘    要

運転手（特殊）

特殊作業員

その他機械損料　機械構成比端数調整分

普通作業員

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

砂

J01   全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm
J02   施工区分 1層施工
J03   材料 路盤材（各種）

1 m2当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J04   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

2.110 

0.400 

8.250 

5.650 

3.740 

1.940 

66.640 

8.280 

0.310 

100.000 
入　 力 　値

3
30
18
2
1

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

摘    要

アスファルトフィニッシャ機械損料　；クローラ型
1.4～3.0m

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410261-0017)

普通作業員

特殊作業員

振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期
割引　質量3～4t
その他機械損料　機械構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　細 粒 度アスコン(１３)

運転手（特殊）

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   平均幅員 1.4m以上
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 30 mm
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.330 

0.170 

22.240 

15.550 

4.590 

54.360 

0.140 

0.040 

100.000 
入　 力 　値

1
50
11
5
1

摘    要

振動ローラ機械損料　；ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

振動コンパクタ 機械損料　；40～60kg

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0018)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての
費用

普通作業員

土木一般世話役

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

軽油　小型ローリー

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04   瀝青材料種類 無し
J05   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.330 

0.170 

22.240 

15.550 

4.590 

54.360 

0.140 

0.040 

100.000 
入　 力 　値

1
50
10
5
1

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0019)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、無し、全ての
費用

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

摘    要

振動ローラ機械損料　；ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

振動コンパクタ 機械損料　；40～60kg

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(２０)

普通作業員

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04   瀝青材料種類 無し
J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

2.290 

0.430 

8.950 

6.140 

4.060 

2.100 

63.800 

8.980 

0.340 

100.000 
入　 力 　値

3
30
11
2
1

摘    要

アスファルトフィニッシャ機械損料　；クローラ型
1.4～3.0m
振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期
割引　質量3～4t

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410261-0020)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

特殊作業員

運転手（特殊）

その他機械損料　機械構成比端数調整分

普通作業員

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

1 m2当り
条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

J04   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05   費用の内訳 全ての費用

J01   平均幅員 1.4m以上
J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 30 mm
J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
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